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	На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена и допуна конкурсне документације:
 На страни 3/52 у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И БЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., под тач. 1. ВРСТА: УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА). став.1.који гласи:
„На локацији у Смедереву потребно је урадити у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и важећим прописима и стандардима који важе за ову врсту услуга, пројектно-техничку документацију за смештај нафтних деривата са пратећом инфраструктуром, како следи:“. Мења се и класи:
„На локацији у Смедереву потребно је урадити у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и важећим прописима и европским стандардима (ENs) који важе за ову врсту услуга, пројектно-техничку документацију за смештај нафтних деривата са пратећом инфраструктуром, како следи :’’
На страни 12/52 у поглављу II, под тач. 5. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ, подтачка 5.1. Обаезе понуђача (пројектанта) у ставу 1. који гласи:

 „Пројектно техничка документација мора да се уради у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и техничким нормама и стандардима за ову врсту инсталација.“. Мења се и класи:

„Пројектно техничка документација мора да се уради у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и европским стандардима (ENs) за ову врсту инсталација.’’
На страни 14/52 у поглављу II, под тач. 5. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ, подтачка 5.2. Пројектна документација треба да садржи:, у ставу 4. који гласи:

 „Прорачуне и пројекат урадити у свему према важећим законским прописима и стандардима за ову врсту објеката“. Мења се и класи:

„Прорачуне и пројекат урадити у свему према важећим законским прописима и европским стандардима (ENs)  за ову врсту објеката.''
На страни 14/52 у поглављу II, под тач. 5. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ, подтачка 5.3. Контрола квалитета и гаранција, у ставу 4. који гласи:

 „Пројектовање које је предмет овог техничког задатака мора бити пружено  у складу са важећим законима, подзаконским актима, правилницима и стандардима. Изабрани понуђач је дужан да стручно, системски и организационо, обезбеди потребан ниво квалитета услуга пројектовања.“. Мења се и класи:

„Пројектовање које је предмет овог техничког задатака мора бити пружено  у складу са важећим законима, подзаконским актима, правилницима и европским стандардима (ENs). Изабрани понуђач је дужан да стручно, системски и организационо, обезбеди потребан ниво квалитета услуга пројектовања.''
На страни 28/52 у образцу 1, тач. 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, у табели, колона 5, први ред  који гласи:

 „Рок за: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2: Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара  и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) са извршеном техничком контролом; Израду Елабората о заштити од пожара; Израду Изводa из пројекта; Израду пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Плана превентивних мера за пројекат; Тендерске документације за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно) и Тендерске документације за санацију, реконструкцију и изградњу Пристана 2 са пратећим инфраструктурама (посебно), не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.“. Мења се и класи:

„Рок за: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2; Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД); Израду Елабората о заштити од пожара; Техничку контрола пројеката за грађевинску дозволу; Израду Изводa из пројекта; Исхoдoвaњe грађевинске дозволе; Израда пројеката за извођење (ПЗИ); 
Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Израда елеабората о енергетској ефикасности; План превентивних мера за пројекат и Тендерску документацију за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно), не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.''
На страни 38/52 у Моделу уговора, у члану 2. у ставу 1. алинеја 1 и 2, који гласи:

''-
Израда идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2 

-
Идејно решење ће бити технички прихваћено уколико Инвеститор да сагласност на понуђена техничка решења)'', мења се и гласи:

''-
Израда идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2 (идејно решење ће бити технички прихваћено уколико Инвеститор да сагласност на понуђена техничка решења)''. 
На страни 38/52 у Моделу уговора, у члану 3. у ставу 1. који гласи:

''Извршилац се обавезује да ће израду пројектне документације, која је предмет овог уговора извршити стручна лица-одговорни пројеканти, који су квалификовани за обављање таквих послова у складу са важећим законским прописима и стандардима, који прописују услове пројектовања и грађења објеката, за које се врши израда пројектне документације.'', мења се и гласи:

''Извршилац се обавезује да ће израду пројектне документације, која је предмет овог уговора извршити стручна лица-одговорни пројеканти, који су квалификовани за обављање таквих послова у складу са важећим законским прописима и европским стандардима (Ens) стандардима, који прописују услове пројектовања и грађења објеката, за које се врши израда пројектне документације.'' 
На страни 39/52 у Моделу уговора, члан 5. који гласи:

„Извршилац се обавезује да изради пројектно техничку документацију из чл. 2. овог уговора у складу са добијеном Локацијском дозволом, условима јавних и комуналних предузећа, Генералним планом комплекса и стандардима изградње и опремања Складишта НИС-а који је сувласник на предметном складишту са Наручиоцем, у свему према  важећим законским прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту услуга, као и у складу са Пројектним задатком за израду пројектне документације за  изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкција Пристана 2 са пратећим инфраструктурама  са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата  Смедерево'' у Смедереву.'', мења се и гласи:

„Извршилац се обавезује да изради пројектно техничку документацију из чл. 2. овог уговора у складу са добијеном Локацијском дозволом, условима јавних и комуналних предузећа, Генералним планом комплекса и стандардима изградње и опремања Складишта НИС-а који је сувласник на предметном складишту са Наручиоцем, у свему према  важећим законским прописима, европским стандардима (ENs)  који важе за ову врсту услуга, као и у складу са Пројектним задатком за израду пројектне документације за  изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкција Пристана 2 са пратећим инфраструктурама са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата  Смедерево'' у Смедереву..'' 
На страни 39/52 и 40/52 у Моделу уговора, члан 7 који гласи:

„Извршилац се обавезује да ће услугу из чл. 1. и 2. овог уговора која обухвата: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2: Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара  и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности равизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) са извршеном техничком контролом; Израду Елабората о заштити од пожара; Израду Изводa из пројекта; Израду пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Плана превентивних мера за пројекат; Тендерске документације за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно) и Тендерске документације за санацију, реконструкцију и изградњу Пристана 2 са пратећим инфраструктурама (посебно), извршити у року који не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора..'', мења се и гласи:

„Извршилац се обавезује да ће услугу из чл. 1. и 2. овог уговора која обухвата: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2; Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД); Израду Елабората о заштити од пожара; Техничку контрола пројеката за грађевинску дозволу; Израду Изводa из пројекта; Исхoдoвaњe грађевинске дозволе; Израда пројеката за извођење (ПЗИ); Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Израда елеабората о енергетској ефикасности; План превентивних мера за пројекат и Тендерску документацију за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно), извршити у року који не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.'' 

На страни 46/52 у VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, подтачка 9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге, који гласи:
„Рок за: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2: Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара  и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) са извршеном техничком контролом; Израду Елабората о заштити од пожара; Израду Изводa из пројекта; Израду пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Плана превентивних мера за пројекат; Тендерске документације за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно) и Тендерске документације за санацију, реконструкцију и изградњу Пристана 2 са пратећим инфраструктурама (посебно), не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора..'', мења се и гласи:

„Рок за: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2; Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД); Израду Елабората о заштити од пожара; Техничку контрола пројеката за грађевинску дозволу; Израду Изводa из пројекта; Исхoдoвaњe грађевинске дозволе; Израда пројеката за извођење (ПЗИ); Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Израда елеабората о енергетској ефикасности; План превентивних мера за пројекат и Тендерску документацију за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно), не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.'' 
У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.
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ПРИЛОГ КАО САСТАВНИ ДЕО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке услуга: 
израда пројектне документације за  изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкција Пристана 2 са пратећим инфраструктурама  са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата  Смедерево'' у Смедереву.

Назив и ознакa из општег речника набавке: Израда пројеката и нацрта, процена трошкова - 71242000
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И БЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. ВРСТА: УСЛУГЕ

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

На локацији у Смедереву потребно је урадити у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и важећим прописима и европским стандардима (ENs) који важе за ову врсту услуга, пројектно-техничку документацију за смештај нафтних деривата са пратећом инфраструктуром, како следи :
A. Израде пројектне документације за изградњу резервоара два резервоара од 20.000м3 (Р-21, Р-22) за складиштење нафтних деривата и пратеће инфраструктуре на инсталацији Смедерево у Смедереву,        
и

Б.   
Израде пројектне документације за реконструкцију Пристана 2 на инсталацији 
Смедерево у Смедереву,
са дефинисањем и пројектовањем комплетне пратеће инфраструктуре потребне за функционисање ових резервоара и Пристана 2, водећи рачуна за уклапање постојеће инфраструктуре која је већ изграђена, санирана, реконструисана или је делимично оштећена и коју је могуће санирати или реконструисати. 

Понуђач је у обавези да у оквиру пројектне документације изради :
A. Пројектну документацију, потребну за изградњу резервоара 2 х 20.000м3 за складиштење нафтних деривата и пратеће инфраструктуре

1. Идејно решењЕ (ИДР) треба да садржи:
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· Сепаратор за пречишћавање зауљених вода са бетонског платоа на коме се налазе две нове мерне групе. 

· Повезивање сливних површина бетонског платоа са уљним сепаратором, 

· Одвод пречишћене воде са сепаратора у Дунав,

· Повезивање санитарног чвора контејнера за смештај особља на водоводну мрежу. Инсталација водовода се прикључује на постојећу инсталацију која је доведена у контејнер који користи НИС за потребе бункерисанја бродова..

· Санитарна (фекална) вода из контејнера за смештај особља се повезује на постојећи биолошки сепаратор који је инсталирао НИС поред свог контејнера за бункерисање.

1.1 Противпожарна заштита свих садржаја који су предмет реконструкције Пристана 2
На Инсталацији Смедерево постоји стабилни систем заштите од пожара који покрива цео комплекс. Постојећа инсталација обухвата:

· Противпожарну пумпну станицу (објекти 320 и 320А)

· Развод хидрантске мреже са хидрантима,

· Развод смеше за гашење пожара са хидрантима,

· Развод екстракта 

· Стабилна  инсталација за заштиту објеката угрожених од пожара,

· Мобилна противпожарна опрема,

· Систем за дојаву пожара, 

Пристан 2 је снабдевен инсталацијом за заштиту од пожара, али је она дотрајала, па је предвиђена њена реконструкција. Урађен је Пројекат санације хидрантске мреже на Инсталацији „Смедерево“ у Смедереву „(Процес Пројект Инжењеринг“ д.о.о. Београд, новембар 2015.) којим је обухваћен цео комплекс, укључујући и Пристан 2.

Пројектну документацију, која је предмет ове јавне набавле, урадити на основу анализе, узимајући у обзир:

· постојеће стање инсталације за заштиту од пожара Пристана 2, 

· техничка решења предвиђена пројектом реконструкције хидрантске мреже,

· анализу пожарног оптерећења због доградње нове опреме и инсталације на Пристану 2.

Пројекат противпожарне заштите који обухвата изградњу резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2,  мора бити у свему према важећим Законским прописима из ове области. 

Пројекат мора бити оверен од стране надлежних органа. Пројектант је дужан да поступи по свим примедбама и усклади пројектну документацију без посебне накнаде.
5. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 
5.1.   Обавезе понуђача (пројектанта):
Пројектно техничка документација мора да се уради у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и европским стандардима (ENs) за ову врсту инсталација. 
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1. детаљну анализу утицаја објеката на животну  средину,

2. услове за израду и монтажу са свим спецификацијама за контролу, испитивање и др. ,

3. комплетну графичку документацију (цртежи склопова, подсклопова и извођачких детаља)

4. упутство за експлоатацију и употребу ,

5. предмер и предрачун опреме, материјала и радова,

6. тендерску документацију (за сваки објекат посебно) са спецификацијом опреме, материјал и радова и неопходном графичком документацијом,

Понуђач је дужан да испоручи, за сваки објекат посебно, све пројекте у (шест) 6 примерака сложене, оверене, увезане и печатиране као и у електронској верзији (AutoCad формат за графичку документацију и Word формат за текст).

Прорачуне и пројекат урадити у свему према важећим законским прописима и европским стандардима (ENs)  за ову врсту објеката.

Ова Техничка спецификација служи као основа за израду понуда за израду инвестиционо техничке документације за извођење радова по систему „кључ у руке“, а изабрани Понуђач ће бити у обавези да за сваки пројекат уради Пројектни задатак који ће оверити Наручилац пре почетка израде пројектне документације и биће саставни део пројекта. Приликом израде Пројектног задатка исти мора бити у складу са важећим законским прописима за ову врсту објеката.

5.3.   Контрола квалитета и гаранција

По завршетку израде Идејног пројекта, Пројеката за грађевинску дозволу и Пројеката за извођење за сваки објекат појединачно, као дела услуге која је предмет овог Техничког задатка, исти се достављају наручиоцу на сагласност. У случају да наручилац има примедби на пројектно-техничку документацију, примедбе се достављају понђачу, ради спровођења потребних исправки и отклањања примедби. Уколико су пројекти на потребном нивоу квалитета (отклоњене примедбе дате од Наручиоца) Руководиоц пројекта/Главни пројектант даје сагласност на пројектно техничку документацију.

По добијању сагласности Наручиоца на пројектно техничку документацију, пројекти се предају на ревизију одабраној ревидентској организацији и Сектору за ванредне ситуације  МУП-а Србије.

Уколико надлежне институције приликом решавања захтева за издавање дозвола /решења /сагласности установе недостатке пројектне документације, изабрани понуђач је дужан да у року од 5 календарских дана од дана пријема писаног обавештења, отклони недостатке и достави корекцију предате пројектне документације, без накнаде.

Пројектовање које је предмет овог техничког задатака мора бити пружено  у складу са важећим законима, подзаконским актима, правилницима и европским стандардима (ENs). Изабрани понуђач је дужан да стручно, системски и организационо, обезбеди потребан ниво квалитета услуга пројектовања.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- услуге израде пројектне документације за два резервоара од по 20.000м3 и санација, реконструкција и изградња Пристана 2 са пратећим инфраструктурама на инсталацији ''Смедерево'' у Смедереву.

	Укупна цена без ПДВ-а:

(из Образца структуре цене)


	________________________ дин.

	Укупна цена са ПДВ-ом:

(из Образца структуре цене)


	________________________ дин.

	Начин и услови  плаћања: 

(100%  аванс) од укупно уговорене цене са ПДВ-ом у износу:
	                 ________________________дин



	Рок важења понуде:

(не краће од 90 дана)
	______________________ дана


	Рок за: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2; Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД); Израду Елабората о заштити од пожара; Техничку контрола пројеката за грађевинску дозволу; Израду Изводa из пројекта; Исхoдoвaњe грађевинске дозволе; Израда пројеката за извођење (ПЗИ); 
Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Израда елеабората о енергетској ефикасности; План превентивних мера за пројекат и Тендерску документацију за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно), не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.
	___________________ дана




Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________
          _______________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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Члан 1.

Предмет овог уговора је услуга израда пројектне документације за изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструлцију Пристана 2 са пратећим инфраструктурама са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата ''Смедерево'' у Смедереву, према понуди  број _______________ Извршиоца и Техничкој спецификацији из конкурсне документације који чини саставни део уговора.
Члан 2.

Пројектно техничка документација из чл.1. овог уговора, обухвата израду:

· Израда идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2 (идејно решење ће бити технички прихваћено уколико Инвеститор да сагласност на понуђена техничка решења)

· Исходовање локацијских услова (за фазну градњу);

· Израда идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти;

· Добијање сагласности равизионе комисије на идејне пројекте;

· Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту;

· Израда пројеката за грађевинску дозволу (ПГД);

· Израда Елабората о заштити од пожара

· Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу;

· Израда Изводa из пројекта;

· Исхoдoвaњe грађевинске дозволе;

· Израда пројеката за извођење (ПЗИ);

· Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности;

· Израда елеабората о енергетској ефикасности;

· План превентивних мера за пројекат

· Тендерску документацију за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно).
Члан  3.

Извршилац се обавезује да ће израду пројектне документације, која је предмет овог уговора извршити стручна лица – одговорни пројектанти, који су квалификовани за обављање таквих послова у складу са важећим законским прописима и европским стандардима (ENs), који прописују услове пројектовања и грађења објеката, за које се врши израда пројектне документације.

По завршетку пројектовања пројекти се достављају Наручиоцу. У случају да Наручилац има примедби на пројектно техничку документацију, примедбе се достављају  Извршиоцу, ради  спровођења потребних исправки. Уколико  су   пројекти  на потребном нивоу  квалитета Наручилац даје сагласност на пројектно техничку  документацију.   По  добијању   сагласности  Наручилац   на      пројектно
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техничку документацију, пројекти се предају на техничку контролу одабраној организацији и Сектору за ванредне ситуације  МУП-а Србије.

Извршилац  се обавезује да изради Главне пројекте потребне  за изградњу четири резервоара од по 20.000 м3 за складиштење нафтних деривата и пратеће инфраструктуре на Инсталацији Смедерево у Смедереву, да организује техничку контролу Главних пројеката и да достави Наручиоцу извештај о извршеној техничкој контроли. За избор извршиоца техничке контроле главних пројеката потребна је писмена сагласност Наручиоца.
Члан  4.

Извршилац се обавезује да пројектно техничку  документацију ближе описану у члану 2.овог Уговора, као и тендерску докуметацију за изградњу предметних објеката преда Наручиоцу у шест штампаних оригиналних примерака и минимално 1 (један) примерак на електронском медијуму (CD) комплетног пројекта.

Члан  5.

Извршилац се обавезује да изради пројектно техничку документацију из чл. 2. овог уговора у складу са добијеном Локацијском дозволом, условима јавних и комуналних предузећа, Генералним планом комплекса и стандардима изградње и опремања Складишта НИС-а који је сувласник на предметном складишту са Наручиоцем, у свему према  важећим законским прописима, европским стандардима (ENs)  који важе за ову врсту услуга, као и у складу са Пројектним задатком за израду пројектне документације за  изградњу два резервоара од по 20.000м3 и пројеката за реконструкција Пристана 2 са пратећим инфраструктурама са повезивањем на постојећу инфраструктуру складишта нафтних деривата  Смедерево'' у Смедереву.

Члан 6.

Сви идејни пројекти и пројекти за грађевинску дозволу морају бити урађени на нивоу за добијање потребних сагласности и грађевинске дозволе.

Извршилац је обавезан да поступи по примедбама надлежних органа и усклади пројектну документацију, у року од 5 дана од дана писменог обавештења, без накнаде.

Члан  7.

Извршилац се обавезује да ће услугу из чл. 1. и 2. овог уговора која обухвата: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2; Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД); Израду Елабората о заштити од пожара; Техничку контрола пројеката за грађевинску дозволу; Израду Изводa из пројекта; Исхoдoвaњe грађевинске дозволе; Израда пројеката за извођење (ПЗИ); Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Израда елеабората о енергетској ефикасности; План превентивних мера за пројекат и Тендерску документацију за фазну градњу 
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резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно), извршити у року који не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.

Члан 8.

Наручилац се обавезује да достави Извршиоцу неопходне податке за израду пројектно-техничке документације из члана 1. овог уговора и да Извршиоцу омогући прикупљање потребних података на терену у вези са израдом пројектне документације која је предмет овог уговора. 

                                                              Члан 9.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену рока и других битних елемената уговора из објективних разлога, односно редвиђени  посебним прописима.                                                                                                                                                                                 
Члан 10.

Укупна уговорена цена за услуге из члана 1. овог Уговора износи  _______________________динара без ПДВ-а, односно _____________________ динара са ПДВ-ом.

Уговорена цена садржи све трошкове које Извршилац има у реализацији ове јавне набавке.

Цена је фиксна, изражена у динарима и не може се мењати током трајања уговора.

Члан 11.

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу за извршење услуге из чл.1. овог Уговора, извршити плаћање у висини одобреног аванса од 100% од укупно уговорене цене, с тим што је Извршилац  дужан да достави  оргинал банкарску гаранцију  за повраћај авансног плаћања.
Наручилац ће извршити уплату аванса у року до 45 дана од дана пријема гаранције за повраћај авансног плаћања, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15). 
Члан 12.
Извршилац услуга  је дужан  у року од 15 дана од дана закључења уговора  достави оргинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања која покрива вредност траженог аванса, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција  мора  бити  безусловна, неопозива и платива на први позив, без  права на приговор и  важи 30 дана дуже, након истека рока важења уговора, након чега се враћа другој уговорној страни.

Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ или промењену месну
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Изабраном понуђачу се одобрава  аванс у висини од 100% од укупно понуђене цене, с тим што је Извршилац  дужан да достави  оргинал банкарску гаранцију  за повраћај авансног плаћања.

Наручилац ће извршити уплату аванса  у року до 45 дана од дана пријема Гаранције за повраћај авансног плаћања, a у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15). 
9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок за: Израду идејног решења (ИДР) изградње резервоара Р-21, Р-22 и Пристана 2; Исходовање локацијских услова (за фазну градњу); Израду идејних пројеката (ИДП) изградње резервоара и Пристана 2 сa студиjoм oпрaвдaнoсти; Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте; Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту; Израду пројеката за грађевинску дозволу (ПГД); Израду Елабората о заштити од пожара; Техничку контрола пројеката за грађевинску дозволу; Израду Изводa из пројекта; Исхoдoвaњe грађевинске дозволе; Израда пројеката за извођење (ПЗИ); Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности; Израда елеабората о енергетској ефикасности; План превентивних мера за пројекат и Тендерску документацију за фазну градњу резервоара (раздвојену, за сваки резервоар посебно), не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
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