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У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац врши Измену и допуну конкурсне документације број 2 за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте  Панчево, ЈН бр.  14/2019-03, и то:
- у поглављу VI МОДЕЛ УГОВОРА допуњује се члан 10. став 1. и гласи:
„Дирекција се обавезује да Извођачу радова плати на име укупне цене за све уговорене радове из Члана 1. овог Уговора износ од ____________________ динара (_______________________
____________________________________________________________________) без ПДВ-а, односно _____________________ динара ( __________________________________________ ) са ПДВ-ом.“

[bookmark: _GoBack]	- у поглављу VI МОДЕЛ УГОВОРА додаје се члан 12. и гласи:
„Вредност извршених радова ће се правдати на основу испостављених привремених ситуација и окончане ситуације, достављених од стране Извођача радова, које је оверио Надзорни орган.
Привремене ситуације достављају се Дирекцији најкасније до петог у месецу за радове извршене у протеклом месецу, а окончана ситуација у року од 10 дана од дана извршенe примопредаје изведених радова од стране Извођача радова.“

	- у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру додатних услова, брише се додатни доказ за кадровски капацитет, и то: „са потврдом Инжењерске коморе Србије“.




У прилогу измењени МОДЕЛ УГОВОРА који је понуђач дужан да попуни, потпише, овери и достави уз понуду:




VI  МОДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на  санацији резервоара  ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево  

закључен између:
·  РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, Београд, ул. Дечанска бр. 8а, текући рачун број: 840-821121843-39, матични број 07001452, порески индентификациони број: 102199721, телефон: 011/32-35-305, телефакс: 011/3239-140, (у даљем тексту Дирекција), коју заступа в.д. директора Зорица Анђелковић, и 
· ____________________________________________________________________________  ул.__________________________ бр._____, текући рачун број: _____________________, код______________________________банке, филијала у ___________________________, порески идентификациони број:___________________, матични број:_________________, телефон: _______________, телефакс: ______________, (у даљем тексту Извођач радова), кога заступа директор _________________________________________________________.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(понуђач попуњава уколико наступа са подизвођачем или са групом понуђача)

Уговорне стране сагласно констатују:
· да је Наручилац у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Изменом Плана  набавки бр. 1 за 2019. годину број 404-121/2019-06 од 17.05.2019. године, на основу Одлуке о покретању отвореног поступка број: 404-423/2019-03 од 07.06.2019. године и Позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке ЈН број  14/2019-03;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2019.године, заведену под бројем:404-____-____/2019-03 од _______.2019.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда  број ________ од ________.2019.године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације.

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15, 68/15) и Одлуком о додели уговора број: 404-_____/2019-03 од _______.2019.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ____________________________, _______, ул. ___________.
     (наведене констатације попуњава Наручилац)


Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на санацији резервоара  ФБ-1003 у Рафинерији нафте   Панчево  уз клаузулу „кључ у руке“, у складу са усвојеном понудом бр. ____________ од _____________ Извођача радова и техничком спецификацијом из конкурсне документације, које чине саставне делове овог уговора. 
Члан  2.
Извођач радова дужан је :
· да уговорене радове изведе према пројектно-техничкој документацији и понуди бр.____________ од __.__.2019.године, у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке;
· да решењем одреди одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и одговарајућом лиценцом за извођење предметних радова;
· да достави Дирекцији динамику извођења радова пре почетка извођења радова;
· да одговорном извођачу радова обезбеди примерак овог уговора, пројектно-техничку документацијиу и динамички план на основу кога се изводе уговорени радови;
· да пријави радове органу управе који је надлежан за послове грађевинске инспекције, најмање осам дана пре почетка извођења радова;
· да писмено обавести Дирекцију о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење предметних радова и прoмену техничке докуметације;
· да осигура градилиште најкасније до дана увођења у посао, односно да достави  полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Дирекцији и потписивања записника о примопредаји радова;
· да предузме све потребне мере у складу са одредбама Закона о заштити на раду и да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом и искључиво одговара за доследну примену одредби закона и подзаконских аката из ове области;
· да обезбеди посебан контејнер или посебну просторију за надзорни орган;
· да за уграђену опрему и извршене радове прибави атесте и другу пратећу документацију;
· да обезбеди монтажу специфичне опреме од стране овлашћених лица произвођача те опреме;
· да очисти и уклони са локације и градилишта сву опрему, непотребан материјал, градилишни отпад и шут, привремене објекте свих врста и да остави локацију и објекат уредан, сходно намени и у употребном стању, као и о томе да сачини записник;
· да по завршетку радова преда Дирекцији уговорене радове изведене према  пројектима  и важећим стандардима и техничким нормативима;
· Да изради ПИО (пројекат изведеног објекта).

Одговорни извођач радова дужан је да:
· руководи извођењем радова и изводи радове према техничкој документацији, важећим прописима, стандардима и нормативима квалитета који важе за уговорене врсте радова, инсталација и опреме;
· организује градилиште на начин којим ће се обезбедити несметан рад у РНП: приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време грађења;
· обезбеди потребне мере за заштиту и сигурност објеката, радова, опреме и инсталација, мере за заштиту радника и осталих лица и околине;
· обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме;
· води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције, са садржином и начином сагласним са важећим законом, правилницима и прописима;
· да прати динамику извођења радова у складу са динамичким планом;
· да обезбеди објекте и околину у случају прекида радова;
· после коначног обрачуна преда Дирекцији грађевинску књигу, инспекцијску књигу и атесте и другу пратећу документацију за уграђену опрему и извршене радове 
· да учествује у Техничком пријему објекта.
Одговорни извођач радова је лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и лиценцом за извођење радова.
Члан  3.
Материјал и опрему, који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима и утврђеним стандардима, потребну за извођење радова из члана 1. овог уговора набавља Извођач радова. Одговорност за њихов квалитет сноси Извођач радова.
Члан  4.
Дирекција се обавезује:
· да уведе Извођача радова у посао, констатовањем у грађевинском дневнику, у року од                5 дана од дана добијања ХСЕ квалификације,
· да Извођачу радова преда пројектно-техничку документацију за извођење радова из чл.1 овог Уговора,
· да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених радова, за све време градње,
· да обезбеди средства за финансирање изградње,
· да Извођачу радова плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим Уговором,
· да по завршетку радова од Извођача радова прими изведене радове.
Члан  5.
Уговорне стране сагласно констатују да ће поједине радове из члана 1. овог Уговора изводити учесници у заједничкој понуди : ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Радове ће обављати учесници у заједничкој понуди и то:
Учесник у заједничкој понуди ______________________________________________________
ће извршити радове : ____________________________________________________________,
а који представљају _______% од укупне вредности уговорених радова;
Учесник у заједничкој понуди ______________________________________________________
ће извршити радове : ____________________________________________________________,
а који представљају _______% од укупне вредности уговорених радова;
Учесник у заједничкој понуди ______________________________________________________
ће извршити радове : ____________________________________________________________,
а који представљају _______% од укупне вредности уговорених радова;
Члан  6.
Уговорне стране сагласно констатују да ће извођење појединих радова из члана 1. овог Уговора Извођач радова поверити Подизвођачу _______________________________________
______________________________________________________________________________
Подизвођач ће извршити радове __________________________________________________,
А који представљју _______% од укупне вредности уговорених радова.
Члан  7.
Дирекција обезбеђује стручни надзорни орган који ће у току извођења уговорених радова вршити надзор над истим и о томе ће обавестити извођача радова.
Стручни надзорни орган врши следеће послове:
· контролу да ли се извођење радова врши према пројектној документацији, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од тих пројеката;
· контролу и проверу квалитета и количина извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива;
· контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончане ситуације, рачуна за изведене радове и др), и степена изведености радова;
· проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.);
· контролу и проверу квалитета изведених радова који се, према природи и динамици изградње објекта, не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);
· давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење, као и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
· редовно праћење динамике извођења радова на објекту и усклађености са уговореним роковима;
· обавља целокупну стручну комуникацију са Извођачем радова преко грађевинског дневника;
· сарађује са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;
· сарађује са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
· констатује завршетак радова на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност да је објекат, односно да су радови изведени у свему према техничкој документацији, стандардима и нормативима и спремни за технички преглед;
· решава друга питања која се појаве у току извођења радова.
Члан  8.
Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да о свом трошку отклони недостатке у радовима у погледу стављених примедби, уколико су примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.
Члан  9.
За свако одступање од пројеката за извођење, односно уговорених радова, Извођач радова мора имати писмену сагласност Дирекције.
Члан  10.
Дирекција се обавезује да Извођачу радова плати на име укупне цене за све уговорене радове из Члана 1. овог Уговора износ од ____________________ динара (_______________________
____________________________________________________________________) без ПДВ-а, односно _____________________ динара ( __________________________________________ ) са ПДВ-ом.
Уговорена цена садржи све трошкове које Извођач радова има у реализацији овог уговора.
Цена је фиксна, изражена у динарима и не може се мењати током трајања уговора.
За део реализације уговора који се односи на 2020.годину реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020.годину (Фин.план за 2020.годину).
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Дирекције.	
Члан  11.
Дирекција се обавезује да уплати Извођачу радова аванс у износу од  65.000.000,00 динара за извођење радова без урачунатог ПДВ-а (________ % од уговорене цене за извђење радова без урачунатог ПДВ-а), у року до 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, за извођење радова од стране Дирекције. 
Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 65.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а (______% од уговорене цене за извђење радова без урачунатог ПДВ-а) у року од 25 дана од дана закључења уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30 дана дужи од дана истека важења уговора. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Аванс ће се правдати кроз испостављене привремене и окончану ситуацију за изведене радове, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити процентуално за дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.
Члан 12.
Вредност извршених радова ће се правдати на основу испостављених привремених ситуација и окончане ситуације, достављених од стране Извођача радова, које је оверио Надзорни орган.
Привремене ситуације достављају се Дирекцији најкасније до петог у месецу за радове извршене у протеклом месецу, а окончана ситуација у року од 10 дана од дана извршенe примопредаје изведених радова од стране Извођача радова.
Члан 13.
Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 25 дана од дана закључења овог Уговора, са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених услуга без ПДВ-а, односно  у  износу  од _________________динара са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока важности уговора. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.
Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 14.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Извођач радова ће предати Дирекцији у року од 25 дана од дана техничког пријема објекта, са клаузулом неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених радова без  ПДВ-а, односно у износу од ____________динара, са роком важења 37 месеци од дана техничког пријема. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Члан 15.
Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. овог уговора је ____________________.
Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи промену рока извршења уговора  из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке из објективних разлога, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона. 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали су после закључења уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Ако Извођач радова својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 16. овог Уговора, дужан је да плати Дирекцији уговорну казну за сваки дан закашњења у висини 2‰ (промила) од вредности уговорених радова, а највише 5% од вредности уговорених радова.
Уговорну казну из става 1.овог члана, Извођач радова ће платити Дирекцији по извршеном коначном обрачуну, у року од 10 дана.
Члан 17.
Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеци рачунајући од дана техничког пријема објекта, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.
За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Дирекцији.
Извођач радова дужан је да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном објекту у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала, у року који му одреди Дирекција.
Уколико Извођач радова не отклони недостатке у остављеном року, Дирекција има право да реализује банкарску гаранцију из Члана 15. овог Уговора ради отклањања уочених недостатака.
Члан 18.
Извођач радова обавезује се да преда Дирекцији, на дан примопредаје радова, следећу документацију:
· атестну докуметацију уграђеног репроматеријала и опреме
· документацију о функционалним пробама
· документацију о извршеној контроли заварених спојева.
Члан 19.
Одмах по завршетку уговорених радова, извршиће се технички пријем радова, у складу са позитивним прописима и овим Уговором и уговорне стране приступиће примопредаји и коначном обрачуну.
О примопредаји се саставља записник, који потписују овлашћени представници Дирекције, Извођача радова и Надзорног органа.
Записником о примопредаји констатује се да ли је Извођач радова извршио своје обавезе у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.
Коначним обрачуном се утврђује извршење међусобних права и обавеза уговорних страна.
Члан 20.
На питања која нису регулисана овом Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и други прописи који се односе на извођење предметних радова из овог Уговора.
Члан 21.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 22.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране
Члан 23.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих Дирекција задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

    За  ИЗВОЂАЧА РАДОВА:                                               	 За  ДИРЕКЦИЈУ:
___________________________                                    ________________________________
                                   , директор                                        Зорица Анђелковић,  в.д. директора         
 Напомена: 
Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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