ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив наручиоца:  


Републичка дирекција за робне резерве 

Адреса наручиоца:  


Дечанска 8а, Београд

Интернет страница наручиоца:  
www.rdrr.gov.rs
Врста наручиоца:  



Органи државне управе

Врста поступка:



преговарачки поступак (чл.35. став 1. тачка 1)ЗЈН)
Врста предмета: 



радови 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН брoj  16/2017-03, која обухвата:
-Израда пројектно-техничке документацијe, припрему документације и прибављање дозвола и сагласности надлежних органа којима се одобрава изградња аутопретакалишта са пратећом опремом на кат. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба на складишту нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги

-Набавка материјала и опреме, изградња аутопретакалишта са уградњом опреме, пуштање у рад и обука корисника централизованог система за надзор и управљање процесних, безбедносних и сигурносних система.
Место извршења радова: складиште нафтних деривата Пожега у Пожеги.

Ознака из општег речника набавке: 
71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова

45255000 – радови на изградњи објеката за нафтну и гасну индустрију
Процењена вредност јавне набавке је  147.500.000,00  динара без ПДВ-а. 
Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

Поднете су три благовремене понуде. Подаци о понуђачима: 
1) Група понуђача: 


- WIG D.O.O, БЕОГРАД, ул. Арсеније Чарнојевића бр. 26, матични број 17167421, ПИБ: 100091136,

- KROHNE OIL&GAS  BV, Minervum 7441,4817 ZG Breda, Netherlands, матични број 24328944, ПИБ: NL.8102.47.306.BO1,         

- ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЊЕРИНГ, д.о.о Београд, ул.Булевар краља Александра бр. 298, матични број 07456654, ПИБ: 100005772,

- Предузеће за инжењеринг и промет „ИНТЕР КЛИМА“ ДОО, Врњачка бања, ул.Кнеза Милоша бр. 161, матични број 07378572, ПИБ: 100919962,

- АXIS грађевински биро ДОО, Нови Сад, ул. Шумадијска бр. 21, матични број 20554835, ПИБ 106206387,


понуду подносе са подизвођачем: Securiton d.o.o,  Београд, ул. Данила Лекића Шпанца бр. 31, матични број 17406787, ПИБ: 100394517.
2) Група понуђача:

- SYNERGY TECH, д.о.о., Београд, ул. Кондина бр. 11, матични број 21104990, ПИБ: 108980086,

- IVDAM PROCESS CONTROL, д.о.о., Београд, ул. Косте Абрашевића бр. 15, матични број 17518496, ПИБ: 103179361,

- МERITUM д.о.о, Нови Сад, ул. Католичка Порта бр. 4, матични број 20094419, ПИБ: 104442956,

- DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU, Нови Сад, ул.Краљевића Марка бр. 11, матични број 08187533, ПИБ: 100720850,

- TOP SISTEM, д.о.о, Загреб, ул. Јагодиште бр. 7, матични број 02674041, ПИБ: HR 21486945944,

- MONTAVAR METALNA LOLA, д.о.о, Београд, Чукарица, ул. Југословенска бр. 2,  матични број 17247638, ПИБ: 100209710,

- PROBANAT-IZGRADNJA, д.о.о, Београд, ул. Прешевска бр. 42, матични број 08782105, ПИБ: 102757023,

- TIM INŽENJERING SISTEM, д.о.о, Нови Сад, ул. Браће Рибникар бр. 29 матични број 20443529, ПИБ: 105723838,

- PROJECT EXECUTION  MANAGEMENT, д.о.о, Београд, ул. Кнез Данилова бр. 12, матични број 20816139, ПИБ:107501831,
- VIR SISTEM DOO Београд, ул. Ђорђа Андрејивића Куна бр.19/1, Београд, Вождовац,
- SCAN доо, Загреб, ул.Бузински прилаз бр.38, Загреб,
- ПЕТРОЛ ПРОЈЕКТ доо, Панчево, ул. Моша Пијаде бр.19, Панчево,
- ОРТЕЛ доо, Чачак, ул.603 бр.14, Чачак,
- VECTOR GENERAL CONTRACTOR д.о.о, Београд, ул. Тихомира Остојића бр. 10, матични број 20914017, ПИБ: 108003408.
3) Група понуђача: 

- SIEMENES DOO, Београд, ул. Омладинских Бригада бр. 21, матични број 1734965, ПИБ: 100060532, 

- Феромонт Инжењеринг д.о.о, Београд, ул.Бачванска 21/II, матични број 17320122, ПИБ: 100376130,


понуду подносе са подизвођачима:

- Делта Инжењеринг д.о.о, Нови Београд, ул.Милутина Миланковића бр. 7г., матични број 17085123, ПИБ: 100062229,

- Делта Превинг д.о.о, Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 7г., матични број 20660937, ПИБ: 106691377.
Разлог за обуставу:

Из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка, онемогућава да се започети поступак оконча.
Када ће поступак бити поново спроведен:

Поступак неће бити спроведен у току исте буџетске године.
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