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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-312/2018-03 од 28.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-312/2018-03 од 28.03.2018. године, припремљена је:
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Конкурсна документација садржи:


	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,  опис радова, рок извршења, место извршења, предмер материјала и радова
	3

	III
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	66

	IV
	Критеријуми за доделу уговора
	71

	V
	Обрасци који чине саставни део понуде
	71

	VI
	Модел уговора
	80

	VII
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	87





Подаци о наручиоцу:

Наручилац: 		           Републичка дирекција за робне резерве
Адреса:      		           Београд, Дечанска 8а 
ПИБ:			           102199721
М.Б.:  			           	07001452
Интернет страница:          	www.rdrr.gov.rs 
Радно време наручиоца:  	7:30 до 15:30 часова








 I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Предмет јавне набавке ЈН брoj 4/2018-03 је извођење радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури. 
Место извођења радова: Складиште нафтних деривата Пожега у Пожеги, Прудови бб
Назив и ознака из општег речника набавке:
45247270 – радови на изградњи резервоара
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
3. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Контакт лице:
Mирослав Вучетић, е - mail адреса: miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs , 
Зорица Панић, е - mail адреса:  zorica.panic@rdrr.gov.rs .


II	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА


Врста :	Извођење радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури.
Основ за реализацију радова  је :
· Решење о грађевинској дозволи за извођење радова на изградњи резервоара Р-5 и Р-6 и пратеће инфраструктуре на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 351-02-00169/2016-07 од 22.12.2016. године.
· Пројекат за извођење (ПЗИ) изградње резервоара Р-5 и Р-6 и пратеће инфраструктуре на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, урађен од стране ''Ludan Engineering'' д.о.о, из Београда;
· Пре достављања понуде понуђач је обавезан да изврши обилазак складишта Пожега, у циљу сагледавања стања на терену и обима радова које је дужан да изведе, уз добијање писмене сагласности Наручиоца. Понуђач ће од стране Наручиоца (или његовог представника) том приликом добити потврду да је извршио наведени обилазак и исту ће приложити уз понуду. 
· Техничка спецификација са предмером радова је урађена на основу пројектне документације коју је израдио ''Ludan Engineering'' д.о.о.  Београд, а која се састоји од :

	0.
	GLAVNA SVESKA
	0200PZI-LN00-00-000

	1.
	ARHITEKTONSKI PROJEKAT ANEKSA PUMPNE STANICE
	0200PZI-LN00-00-001

	2/1.1
	GRADJEVINSKI PROJEKAT ANEKSA PUMPNE STANICE
	0200PZI-LN00-00-002_1.1

	2/1.2
	GRAĐEVINSKI PROJEKAT KONSTRUKCIJE TEMELJA REZERVOARA R5 I ZAŠTITNOG BAZENA-TANKVANE
	0200PZI-LN00-00-002_1.2

	2/1.3
	GRAĐEVINSKI PROJEKAT KONSTRUKCIJE TEMELJA REZERVOARA R6, REZERVOARA PP VODE, PARTERNOG UREĐENJA I  SPOLJNOG RAZVODA
	0200PZI-LN00-00-002_1.3

	2/2
	PROJEKAT SAOBRAĆAJNICE  
	0200PZI-LN00-00-002.2

	3
	PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA
	0200PZI-LN00-00-003

	4.1
	PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
	0200PZI-LN00-00-004.1

	4.2
	PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE I UPRAVLJANJA   
	0200PZI-LN00-00-004.2

	6.1
	MAŠINSKI PROJEKAT REZERVOARA R-5
	0200PZI-LN00-00-006.1

	6.2
	MAŠINSKI PROJEKAT REZERVOARA R-6
	0200PZI-LN00-00-006.2

	6.3
	MAŠINSKI PROJEKAT MANIPULATIVNOG SISTEMA GORIVA 
	0200PZI-LN00-00-006.3

	6.4
	MAŠINSKI PROJEKAT STABILNOG SISTEMA ZA ZAŠTITU REZERVOARA R-5 I R-6 OD POŽARA
	0200PZI-LN00-00-006.4

	6.5
	MAŠINSKI PROJEKAT REZERVOARA ZA PROTIV POŽARNU VODU  RZ-4.1
	0200PZI-LN00-00-006.5

	7.
	TEHNOLOŠKI PROJEKAT
	0200PZI-LN00-00-007

	E.1
	 GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA
	0200PZI-LN00-00-00E.1

	E.2
	GLAVNI PROJEKAT ANALIZE I ODREĐIVANJA ZONA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA
	0200PZI-LN00-00-00E.2

	
	PLAN PREVENTIVNIH MERA
	



· Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у Пројектну документацију у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, канц. бр. 709, уз добијање претходне сагласности од стране Наручиоца. 

Техничке карактеристике и опис радова, место извршења:
1. УВОД
Складиште нафтних деривата Пожега је лоцирано поред саобраћајнице Пожега – Луново село, а у непосредној близини је железничка пруга Београд – Бар, које припада Златиборском округу. Општина заузима површину од 426,5км2. Насеље се налази на 43°50’128“ СГШ и 20°02’17“ ИГД, на 315 mnv. Удаљеност од Београда износи 180 km, а од Ужица 25 km.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
Складиште тренутно располаже са 7 резервоара (Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-7, Р-8 и Р-9) чији је укупни капацитет 32700 m3. У 2016. години изграђен је резервоар Р-5 капацитета од 5.000 m3, без уграђене мерно-регулационе опреме која је предмет ове набавке.
Допрема и отпрема деривата се врши преко железничког и ауто пунилишта помоћу пумпи смештених у пумпној станици. Постоје по три пумпе за бензин и дизел од којих је, по функцији, једна за допрему (П-1 и П-3), једна за отпрему (П-2 и П-4) и једна резервна (П-5 и П-6). 
Складиште је повезана тако да постоји могућност складиштења обе врсте деривата (бензина и дизела) у сваком од резервоара.
На локацији постоји сепаратор за одвајање зауљених вода насталих у манипулацији, а прикупљених преко уљне (процесне) канализације. 
Такође постоје и укопани резервоари (сливни, слопни) за прикупљање бензина (Рп-2) или дизела (Рп-1) из цевовода приликом њиховог пражњења као и укопани резервоари бензина (Ро-2) и дизела (Ро-1) који омогућавају стабилан усис пумпи за допрему ових деривата. 
На Складишту нафтних деривата у Пожеги, постоји изграђен објекат пумпне станице (објекат 3), поред којег постоји бетонски резервоар (објекат 4), на засебном темељу називне запремине 500 m³.
На складишту нафтних деривата у Пожеги у току су радови на извођењу и уградњи VRU јединице, као и комплетне модернизације управљачких и безбедоносних система.

ОПИС НОВОГ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 
У I Фази је изграђен резервоар Р-5 запремине 5000 m3 са припадајућим прикључцима и вентилима и припадајућом ПП опремом потребном за хлађење и гашење  резервоара,  унутрашња и спољашња АКЗ заштита са извршеним фарбањем, и уграђеном Аl мембраном. 
Од грађевинских радова у I Фази израђен је заштитни базен (танквана) за резервоаре Р-5 и Р-6. На делу танкване за резервоар Р-6 остављени су отвори за улаз и излаз грађевинске механизације.
Предвиђена корисна запремина новог резервоара ознаке  Р-6 је 5000 m3. Резервоар ће бити вертикални, цилиндрични, надземни са пливајућом мембраном и фиксним кровом, пречника 25 m и висине цилиндричног дела 11,5 m (укупна висина 13,7 m). Биће опремљени дуплим дном са системом за вакумирање. Имаће све потребне прикључке и инструменте за уклапање у постојећи систем мерења и регулације у циљу безбедне манипулације. 
Пројектом је предвиђена допрема преко вагон претакалишта, а отпрема и преко ауто претакалишта 2 и вагон претакалишта. Манипулација ће се одвијати преко поменутих постојећих пумпи за бензин и дизел прикључењем на постојећу инсталацију. 
Пројектно решење подразумева могућност коришћења оба резервоара за складиштење и бензина и дизела.
Решење подразумева прикључивање новопројектованих цевовода за допрему и отпрему деривата на постојећу инсталацију ван пумпне станице, на погодној позицији.
Места прикључења су дата PFD дијаграмима док. бр. 0200PGD-PR53-00-001.
P&ID су док. бр. 0200PGD-PR55-00-001 и 0200PGD-PR55-00-002, а листа симбола 0200PGD-PR50-00-001. 
Грађевински објекти:
На основу напред описаних потреба Инвеститора и процеса, биће изграђени следећи грађевински објекти:
Темељ резервоара (Р6),
Танквана резервоара (затварање танкване резервоара Р-6), 
Анекс ПП станице (3.1.).
Темељ резервоара ПП воде (4.1)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Инсталација елкетромоторног погона нових пумпи и новог дизел агрегата
Предвиђена је, у постојећој пумпној станици, уградња и повезивање три нове противпожарне пумпе, снага 110, 55 и 11 kW (као и систем постојећих) са својим новим напојно командним орманом и осталим неопходним прибором, кабловским разводом, типским регалима – носачима каблова и др .
Због постојања могућности да цео систем постојећих пумпи (са моторима 2x110 kW, 2x55kW, 2x11kW) буде прикључен у рад а да му се при томе  мора обезбедити и алтернативни извор енергије ( у случају испада рада мрежног напона постојеће трафо станице), овим пројектом се предвиђа набавка и повезивање на постојећи орман противпожарних пумпи новог дизел агрегата контејнерског типа, смештеног ван објекта пумпне станице у слободном простору, али у његовој непосредној близини, снаге 640 kVA, 3x 230/400 V, 50 Hz.
Постојећи дизел агрегат (који се налази у својој просторији унутар пумпне станице) снаге 250kVA је предвиђено да остане на свом месту и да напаја систем нових противпожарних пумпи као алтернативни извор енергије у случају прекида напајања мрежног напона из постојеће трафо станице.
Инсталација уземљења 
Предвиђења је уградња темељних уземљивача у темељ резервоара који ће се изградити у првој фази, спајање са постојећим уземљивачем на два места – са изводом уземљивача код постојећих светиљки за осветљење пута и са изводом уземљивача код Диспечерског центра. Као уземљивач ће се користити челична поцинкована трака 35x3,5 mm положена на кант у земљани ров. Постојећи уземљивач ће се повезати са арматуром темеља нових резервоара, а предвиђено је да се направи довољан број извода за повезивање са опремом и громобранском инсталацијом. Нови резервоари представљају металну конструкцију са металним кровом, тако да се могу сматрати природним прихватним системом.
Сва новопројектована технолошка и остала метална опрема се мора повезати на заједнички уземљивач Цу ужетом 35мм2. 
Заштита од статичког електрицитета ће се извршити уземљењем свих металних делова опреме, и премошћењем цевовода, прирубница и вентила помоћу бакарне плетенице пресека 16мм2. 
Инсталација осветљења
Нови резервоари Р-5 и Р-6 сместиће се на плато - зелену површину, која је са једне стране ограничена путем, а са друге оградом и магацином робних резерви. За осветљење нових резервоара ће се искористити постојећи стубови за светиљке ,и на њих ће се монтирати 4 са једне, тј. 3 са друге стране нове светиљке са живином сијалицом снаге 125W које ће се усмерити ка новим резервоарима, а напојиће се директно преко прикључне кутије унутар стуба.
Инсталација електромоторног погона за напајање електромоторних регулационих вентила
Електромоторни регулациони вентили предвиђени пројектом мерења, регулације и управљања напајаће се :
-	Они који су смештени поред новопредвиђених резервоара Р-5 и Р-6 биће напајани из мреже 3x400 V, 50 Hz, из новопредвиђеног контејнера КРО (из кога ће се вршити и управљање радом тих вентила) смештеног поред постојећег ормана РО-ПСП
-	Они који служе за проток воде новопредвиђеног резервоара за воду, биће смештени у објекту анекса пумпне станице и напајани из мреже 3x230/400 V, 50 Hz, из новопредвиђеног разводног ормана РО 3.1 у самој просторији анекса те постојеће пумпне станице . Тај орман ће бити напајан из новопредвиђеног спољног ормана проширења НН постројења постојеће слободностојеће лимене трафо станице РО2-ТС. Овај орман је предвиђен из разлога немогућности уградње нових извода у постојећем НН постројењу трафо станице, са циљем напајања свих ормана нових потрошача предвиђених овим пројектом .
Предвиђени вентили уз резервоаре Р-5 и Р-6 ће бити напојени кабловима PP00-Y 5x2,5 mm2 положеним у земљу кроз одговарајуће кабловице са бетонским шахтовима на местима скретања трасе, а на проласку испод пута ти каблови ће се провући кроз постојећу или новопостављену кабловску канализацију .

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, МЕРЕЊЕ, КОНТРОЛА И РЕГУЛАЦИЈА
На резервоарима су предвиђена мерења која се у свему уклапају у постојећи систем мерења нивоа:
- нивоа флуида,
- температуре флуида,
- притиска флуида (прорачун густине).
Како је на постојећим резервоарима инсталиран SAAB систем за мерење нивоа, то је и у случају два додатна резервоара предвиђен идентичан систем који чине:
- радарски давач са претварачем,
- уређај за мерење температурног профила резервоара у више тачака,
- претварач притиска за прорачун густине флуида,
- концентратор података (постојећи),
- рачунар (постојећи),
- системски софтвер.
С обзиром да је постројење у експлозивно угроженом простору, примењени су принципи одговарајуће противексплозивне заштите.
За детекцију цурења (вакуум) је предвиђен претварач притиска, који ће бити повезан на постојећи систем за надзор и управљање.
Као и у случају постојећих резервоара, за заштиту од препуњавања је предвиђена уградња дискретног давача – нивостата.
За индикацију цурења предвиђена је уградња манометра одговарајућих карактеристика
МЕРЕЊЕ НИВОА
Континуално мерење нивоа флуида у резервоарима је изведено радарским мерачима. Излазни сигнал се field bus-om (протокол TRL/2) преноси преко концентратора података (Field Communication Unit – FCU) до надзорне станице.

МЕРЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Мерење температурног профила резервоара се врши у више тачака Pt100 елементима у трожичном споју (највише шест мерења), смештеним у заштитној цеви. Давачи темепературе су повезани на претварач нивоа каблом који испоручује произвођач.
МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА
Мерења притиска (густине) флуида у резерворима су реализована двожичним мерним претварачима у EExia противексплозивној заштити повезаним са уређајем за мерење нивоа. 
НАДЗОРНИ СИСТЕМ
Надзорни систем је изведен преко сервера смештених у диспечерској просторији. Све PC станице су међусобно повезане преко Интернет мреже.
Хардвер надзорно управљачког система се састоји од:
-	рачунара за надзор;
-	штампача за штампање извештаја;
Рачунар за надзор врши следеће функције:
-	прихватање мерних сигнала;
-	пренос информација према осталим серверима за надзор.
Пројектом је предвиђена веза надзорног система са постојећим информационим системом.
Инвеститор је набавио системски софтвер (TankMaster Max, API calculation). Овај софтверски пакет омогућава постављање и реализацију надзора одговарајућег нивоа, примену математичког апарата за израчунавања и статистичку анализу, претстављање резултата мерења табеларно, графиконима или преко комбинованих извештаја, чување резултата за каснију анализу.
ИЗВОЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА
Пројектом је обухваћена новоуграђена мерна опрема која је потребна за остваривање
функција даљинског мерења на два резервоара.
Мерни сигнали из постројења се појединачним кабловима доводе до одговарајућих пролазних кутија. Од пролазних кутија сигнали се преносе до командне сале тј. до концентратора података и станице за надзор.
НАПАЈАЊЕ И ЗАШТИТА
Напајање ел.енергијом 380/230V, 50 Hz се остварује из напојног ормана.
Заштита од кратког споја је остварена заштитним прекидачима

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ РЕЗЕРВОАРА ОД ПОЖАРА
На предметној локацији постоји седеам резервоара за складиштење нафтних деривата укупног капацитета 32.700 m³. Нови резервоари су смештени тако да чине посебну групу резервоара и они се налазе преко пута постојећих резервоара, на парцели 0190/1 и заједно чине јединствену целину у погледу заштите од пожара и не могу се засебно посматрати.
На предметној локацији постоји пумпна станица која је у функцији заштите од пожара и у којој додајемо и заштиту два нова резервоара.
У пумпној станици налази се следећа опрема:
•	2 идентичне пумпе за хлађење резервоара (радан и резервна)
Јастребац SPS 7-A	Q=3600l/min	p=5,4bar
•	2 идентичне пумпе за гашење пожара (радна и резервна)
Јастребац SPS 7-3	Q=4800l/min	p=8,5bar
•	2 идентичне пумпе за екстракт (радна и резервна)
Јастребац SPS 2-7	Q=190l/min	p=11,1bar
•	1 резервоар за екстракт 8 m³ + одговарајуће количине екстракта за допуну резервоара које се чувају у бурадима
•	Аутоматски мешач – дозатор „Minimax“ NW200 и
•	Разделници за гашење (смеша воде и екстракта) и хлађење (вода).
Пумпе за воду и пену су „потопљене“ и снабдевају се из базена за воду. У функцији заштите од пожара налазе се и један резервоар за воду од 500m³.
Потрошачи електричне енергије у ППС – противпожарној пумпној станици имају извор напајања резервни извор напајања из постројења дизел агрегата, које је смештено у посебној просторији у истом објекту.
Усмеравање воде за хлађење и гашење ка постојећим резервоарима је директно са разделника у ПП станици, при чему цевоводи иду делимично подземно, а делимично надземно.

НАЧИН ИЗБОРА ТИПА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Према „Правилнику о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности“ (Службени гласник СФРЈ, бр. 20/71 и 23/71) извршен је избор типа стабилне инсталације за гашење пожара.
Хидрантска мрежа мора за један надземни резервоар имати најмање два стандардна хидранта. За два или више резервоара број хидранта се одређује према распореду резервоара, и то тако да удаљеност између хидраната није већа од 50 m односно мања од 25 m од резервоара.
Како је предметни резервоар запремине 5000 m³ изабран је систем за гашење пожара и систем за хлађење.
За резервоаре Р-5 и Р-6 систем заштите од пожара састоји се од следећег:
1.	Гашење резервоара тешком пеном
2.	Гашење танкване тешком пеном
3.	Хлађење плашта водом
4.	Хлађење крова водом
5.	Два хидранта за хлађење по резервоару
При одређивању потребне количине воде и пене у свему према важећим правилницима и стандардима.

ОПИС НОВЕ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ РЕЗЕРВОАРА ОД ПОЖАРА
Повећање резервоарског капацитета за допунских 2x5000 m3, повећало је потребе за повећањем капацитета противпожарне опреме унутар постојеће пумпне станице.
Постојећа пумпна станица противпожарне мреже проширује се за анекс. Тако конципирана пумпна станица претрпеће капиталне измене. Измене које се спроводе су следеће:
•	Постојећа пумпна станица
о	Постојећи резервоар за екстракт запремине цца 8 m3
о	Постојеће пумпе П-5(ПЕ/А) и П-6(ПЕ/Б) додаје се нова пумпа П-8(ПЕ/Ц), истих карактеристика
о	Пумпе П-1, П-2 које су коришћене за транспорт емулзије преместиће се у анекс и мењају ознаке у П-3(ПХ/А), П-4 (ПХ/Б) и са новом пумпом П-7 (ПХ/Ц) истих карактеристика, користиће се за хлађење разервоара и за хидрантски систем, 
о	Нови резервоар за екстракт запремине цца 16 m3 
о	Постојеће пумпе П-3 и П-4 које су коришћене за хлађење резервоара се неће користити ради смањених пумпних карактеристика додавањем два нова резервоара. 
•	Анекс пумпне станице
о	Ново пројектоване пумпе П-1(ПГ/А) и П-2 (ПГ/Б) довољног капацитета да подмире транспорт неопходне количине воде након мешања са екстрактом до најудаљених тачака складишта у случају гашења пожара.
о	Постављање постојећих пумпи П-1 и П-2 које мењају ознаке у Пумпе П-3 (ПХ/А) и П-4(ПХ/Б) и којима се додаје нова пумпа П-7(ПХ/Ц) истих карактеристика, за потребе хлађења резервоара приликом пожара,
о	Цевоводна веза са резервоаром и пумпама за екстракт
о	Цевоводни систем повезан са постојећим дистрибуторима воде и емулзије
о	Постављање нових колектора са 4 електрохидраулична вентила за дистрибуцију емулзије гашење до нових резервоара Р-5 и Р-6 
о	Постављање нових колектора са 4 електрохидраулична вентила за дистрибуцију воде за хлађење резервоара и развод хидрантске мреже око новопројектованих резервоара.
о	Ради лакшег опслуживања пумпи унутар анекса је предвиђена мостна дизалица на механички погон , носивости 1,5 t.
Постојећа и новопројектована опрема у пумпној станици и анексу је компатибилана међусобно и одговара системима за гашење и хладјење како постојећих тако и пројектованих резервоара, јер ће се користити иста врста синтетичког екстракт за тешку пену STHAMEX - AFFF 3%, тј. иста врста тешке пене.
Постојећа пумпна станица се у зимском периоду греје по потреби помоћу једне постојеће ТА пећи. За пројектовани Анекс ПП станице је предвиђено да ће се у зимском периоду по потреби грејати помоћу једног калорифера снаге 9 kW, 3-фазни, са собним термостатом.
У објекту нема сталног боравка људи, али с обзиром да температура ваздуха у зимском периоду може износити и до -26,9 °C, а да је просечна рел. влажност ваздуха на подручју Пожеге 81,4%, предвиђено је да се у зимском периоду, по потреби, анекс може грејати. Грејање Анекса је предвиђено на основу прорачуна губитака топлоте из Елабората о енергетској ефикасности. Израчунати укупни губици топлоте су 7,06 kW, а предвидјен је калорифер за грејање од 9 kW.
За заштиту два нова резервоара од пожара у постојећој пумпној станици поред постојечег резервоара за екстракт 8 m3 и две постојече пумпе за екстракт поставиће се нова пумпа за екстракт , и нови резервоар за екстракт запремине 16 m³ тако да укупна користна запремина резервоара за екстракт износи 24 m³. Постојече пумпе за транспорт емулзије И воде за хлађењуе измештају се у анекс пумпне станице. У анексу ће бити смештена следећа опрема:
•	Веза са постојећим пумпама за екстракт 
•	Колекторски цевовод везан за пумпе за гашење пожара са 4 електрохидраулична вентила 
•	Колекторски цевовод везан за пумпе за хлађење резервоара са 4 електрохидраулична вентила И прикључком за хидрантски развод 
Поред постојећег резервоара за воду предвиђа се још један резервоар од 800 m³ како би се обезбедила довољна количина воде у функцији заштите од пожара. Резервоар за воду смештен је у близини постојећег од 500 m³ и заједно са њим обезбеђује довољну количину воде прописану правилником и стандардом за обезбеђење заштите резервоара од пожара. 
Инсталацијом је предвиђено следеће:
•	Цевовод са развод пене за гашење пожара у танквани резервоара са стабилним инстанцијама за тешку ваздушну пену
•	Цевоводи са разводом пене за гашење пожара у унутрашњости резервоара са стабилним млазницама за тешку ваздушну пену, лонцима за пену са скретачима пене
•	Цевовод за хлађење плашта резервоара са отвореним млазницама за распршену воду
•	Цевовод за хлађење крова са млазницама за распршену воду за хлађење крова.

КОМПОНЕНТЕ СИСТЕМА ЗА ХЛАЂЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА
•	Снабдевање водом је проширено са још једним резервоаром укупне запремине 1300m³
•	Пумпа за воду, две постојеће ПХ/А и ПХ/Б (радне) и додата нова ПХ/Ц (резервна)
•	Цевоводни развод са пратећом арматуром и фитинзима
•	Млазнице за тешку ваздушну пену
•	Електрохидрулични вентили за даљинско акивирање
•	Млазнице за хлађење плашта
Ове млазнице стварају равномерну водену завесу која лежи нормално према оси млазнице. Примењује се за стварање водене завесе или за поливање великих површина.
Млазнице
Према начину коришћења, млазнице за теску ваздушну пену су предвиђене стабилне, чврсто постављене на објекат.
Распоред стабилних млазница је, по правилу симетричан. Када се постављају на објекат (као сто је то код надземних стојећих резервоара горива) положај је вертикалан, са кретањем смеше - пене нагоре. 
Резервоар за ПП воду
Резервоар ће бити смештен у близину постојећег бетонског резервоара, на засебном темељу и имаће називну запремину 800 m3. 
Основни подаци о резервоару су:
Унутрашњи пречник резервоара 		10500 mm
Висина омотача 				10000 mm
Номинална запремина			800 m3
Корисна запремина				cca 820 m3
Кров резервоара 				челични, фиксни, конусни 
Дно резервоара				равно, са нагибом 1% од центра ка периферији
Медијум за ускладиштење			вода
Складишна температура амбијентална 	(маx. +40 °C)
Пројектна температуре метала		+80 / -20 °C
Пројектни притисак				атмосферски
Додатак на корозију				CA=1mm


Резервоар се састоји од од дна, омотача, крова и припадајуће опреме и прикључака
Овај резервоар је обрађен пројектом 6.5–Машински пројекат резервоара за противпожарну воду RZ-4.1. 

ФУНКЦИОНАЛНА ШЕМА ДЕЛОВАЊА СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
У случају да дође до пожара на неком од резервоара сигнал да је долазио до пп централе. Када се сигнал потврди визуелним путем или неким другим видом контроле активирају се пумпе које се налазе у пумпној станици то следеће:
1.	пумпе за гашење пожара у резервоару захваћеним пожаром и његове танкване
2.	пумпе за додавање екстракта у струју за гашење пожара
3.	пумпе за хлађење резервоара
Када се стартују пуме поступа се отварану вентила на већ дефинисан начин и познат алгоритам а по следећем принципу:
1.	хлађење плашта запаљеног резервоара
2.	хлађење плашта и крова резервоара који су на растојању мањем од 2D од запаљеног резервоара.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ВАГА
Железничка електронска вага носивости до 100т, намењена је мерењу железничких вагона нормалног колосека (1435 мм) до дужине од 20 м. Платформа ваге састоји се од два мерна моста ( 12+ 8 м), а ширине 1800 м м који су израђени од варених челичних носача Инп 900 и Инп 700, а међусобно спојених попречним везама од ваљаних и варених УНП носача. Челична конструкција је анти-корозивно заштићена са два слоја основне и завршне фарбе
Дубина јаме у коју се поставља вага може бити изузетно плитка и износи до 1,2 м. Сваки мост ваге (2 ком.) делује посебно, тако да се мерење може вршити у зависности од дужине вагона на сваком мосту појединачно или оба моста у спрези, што омогућава мерење без растављања композиције. 
Мост ваге се ослања на 8 (осам) мерних претварача силе. 
Сила услед оптерећења делује на пријемник масе и преноси се на дигиталне мерне претвараче који дају електрични сигнал, који се обрађује у микрорачунару после појачања и А/Д претварања и исказује се као вредност измерене масе.

Рок извршења радова је најкасније до 30.05.2019. године.

ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА
	1.
	Предмер материјала и радова за анекс пумпне станице (уз архитектонски пројекат) 
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 1


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а[image: ][image: ]
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА АНЕКС ПУМПНЕ СТАНИЦЕ
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.       УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	

	2.       УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3.       УКУПНО БЕТОНСКИ И А.Б. РАДОВИ 
	

	4.       УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	

	5.       УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
	

	6.       УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
	

	7.       УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
	

	8.       УКУПНО СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ 
	

	9.       УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
	

	10.     УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 
	

	11.     УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
	

	12.     УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ 
	

	13.     УКУПНО ГЕОТЕХНИЧКИ РАДОВИ 
	

	14.     УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	



	2.
	Предмер материјала и радова за темељ резервоара Р-6, резервоара ПП воде, партерног уређења, и спољног развода (уз грађевински пројекат)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 2/1.3


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА ТЕМЕЉ РЕЗЕРВОАРА Р-6, РЕЗЕРВОАРА ПП ВОДЕ, ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА, И СПОЉНОГ РАЗВОДА
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.       УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	

	2.       УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3.       УКУПНО БЕТОНСКИ И А.Б. РАДОВИ 
	

	4.       УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
	

	5.       УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 
	

	6.       УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ 
	

	7.       УКУПНО ГЕОТЕХНИЧКИ РАДОВИ 
	

	8.       УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	



	3.
	Предмер материјала и радова за саобраћајнице (уз пројекат саобраћајница) и жел. ел. вага
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 2/2


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
	R. B.
	OPIS RADOVA
	J.M.
	KOL. RADOVA
	JEDINIČNA CENA
	IZNOS DINARA

	
	
	
	
	
	

	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	1
	Iskolčavanje i obeležavanje trase 
	m1
	235,00
	

	

	2

	Sečenje drveća prečnika ø 30cm
	kom
	10
	 
	 

	3
	Uklanjanje panjeva i korenja
	kom
	10
	

	

	4
	Rušenje postojećeg kolovoza  d=40cm

	m2
	        15,00
	 
	 

	5
	Rušenje ivičnjaka
	m1
	43,00
	

	

	6
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova
	m1
	43,00
	 
	 

	7
	Zaštita postojećih instalacija

	pauš
	1
	 
	 

	 
	UKUPNO 1.

	 
	 
	 
	



	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	1
	Iskop humusa d=30cm
	m3
	422,75
	

	

	2
	Iskop  zemlje sa odlaganjem u stranu
	m3
	259,35
	
	

	3
	Planiranje i valjanje posteljice
	m2
	1553,25
	

	

	4
	Izrada bankina od zemlje
	m2
	261,25
	

	

	5
	Utovar i transport na deponiju do 3km koju odredi investitor
	m3
	476,90
	
	

	 
	UKUPNO 2.

	 
	 
	 
	

	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1

	Izrada nosivog sloja od mehanički 
zbijenog zrnastog kam. materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	a.prirodni šljunak d=30cm

	m3
	432,25
	

	

	 
	b. drob. kam. agregat 0/31.5mm d=15cm
	m3
	197,36
	
	

	2



	Izrada bitumeniziranog nosivog sloja  (BNS)
bituagregat BNS 22sA
d=8cm
	m2
	1061,59
	 
	 

	
	UKUPNO 3.

	
	
	
	

	 
	5. IZRADA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
	 
	 
	 
	 

	1
 
 
	Nabavka i postavljanje standardnih saobraćajnih znakova izričitih naredbi, opasnosti i obaveštenja sa stubom I temeljom
U cenu standardnog saobraćajnog znaka uključena je i isporuka i doprema do mesta postavljanja, svi elementi za pričvršćivanje na nosač, montaža znaka na ugrađeni nosač, kao i kontrola prema SRPS 12899.
- krug, II-4 "zabrana saobracaja u jednom smeru" 400 I klasa
	 
 









kom.
	 
 









1
	 
 
	 
 

	
	UKUPNO 5.
	
	
	
	

	 
	6. IZRADA GEODETSKOG SNIMKA IZVEDENOG STANJA
	 
	 
	 
	 

	 
	Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
	m
	235,00
	
	

	
	UKUPNO 6.
	
	
	
	





	 
	7. ŽELEZNIČKA ELEKTRONSKA VAGA 100 TONA
	 
	 
	 
	 

	 
	Izrada, montaža i puštanje u rad vagonske vage mernog opsega 100 tona
	kom
	1
	
	

	
	UKUPNO 7.
	
	
	
	


	

МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЖЕЛ. ЕЛ. ВАГА
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.       УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	

	2.       УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3.       УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 
	

	5.       УКУПНО ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
	

	6.       УКУПНО ИЗРАДА ГЕОДЕТСКОГ СНИМКА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА 
	

	7.       УКУПНО ЖЕЛЕЗНИЧКА ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА 100 ТОНА 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	








	4.
	Предмер материјала и радова за хидрограђевину (уз пројекат хидротехничких инсталација)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 3



Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.       УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	

	2.       УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	

	3.       УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
	

	4.       УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	





	5.
	Предмер материјала и радова за електроенергетске инсталације (уз пројекат електроенергетских инсталација)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 4.1


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
Opis pozicije rada u ovom predmeru podrazumevaju isporuku kompletne opreme i materijala na mestu montaže i montažu uz upotrebu odgovarajućeg stručnog osoblja, alata i pomagala, tako da se svakoj poziciji obezbedi funkcionalna celina, u skladu sa važećim propisima i standandardima za dotičnu vrstu radova i primenjeni materijal.
U ormanima se podrazumevaju : priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločice, krajnje pločice, provodnici za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajućeg prečnika, DIN šine za montažu električnih elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane samolepive PVC natpisne plocice itd.
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.       УКУПНО РАЗВЕЗИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИЗВОДА У НН ДЕЛУ ТС И 
          ЊИХОВО ПОНОВНО ВЕЗИВАЊЕ НА НОВОПОСТАВЉЕНИ ДОДАТНИ   
          ИЗВОДНИ ОРМАН ДИО
	

	2.       УКУПНО РАЗВЕЗИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ РАЗВОДНОГ ОРМАНА ПУМПНЕ 
          СТАНИЦЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ ЊЕГОВИХ ДЕЛОВА НА НОВЕ ПОЗИЦИЈЕ
	

	3.       УКУПНО ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И АТС 
	

	4.       УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН ПП ПУМПИ У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ РО-ПП И 
          ФЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ
	

	5.       УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАН ВЕНТИЛА У НОВОМ КОНТЕЈНЕРУ РО-КРО 
	

	6.       УКУПНО ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ РО-ОП РАЗВОДНОГ ОРМАНА ОПШТЕ
          ПОТРОШЊЕ 
	

	7.       УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ ЗА ПП ПУМПЕ И ТРАСЕ
          РЕГАЛА  
	

	8.       УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈОНИ ПРИБОР И КАБЛОВИ У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ И
          КОНТЕЈНЕРУ 
	

	9.       УКУПНО СВЕТИЉКЕ У ПУМПНОЈ СТАНИЦИ И СВЕТИЉКЕ        
          СПОЉНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
	

	10.     УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 
	

	11.     УКУПНО ЗЕМЉАНИ И ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ 
	

	12.     УКУПНО ГРЕЈАЊЕ РЕЗЕРВОАРА 
	

	13.     УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	




	6.
	Предмер материјала и радова за инструментацију (уз пројекат - мерење, регулација и управљања)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 4.2


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА МЕРЕЊЕ, РЕГУЛАЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.     УКУПНО РЕЗЕРВОАРИ Р5 И Р6 - ОПРЕМА 
	

	2.     УКУПНО КАБЛОВИ И РЕГАЛИ 
	

	3.     УКУПНО РАДОВИ И СОФТВЕР 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	



	
7.
	Предмер материјала и радова за осталу опрему резервоара Р-5 (уз машински пројекат резервоара Р-5)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 6.1


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
	R. B.
	OPIS
	J.M.
	Količina

	Jed. cena (RSD)
	Cena
(RSD)

	3.1.
	Kombinovani disajni ventil za nadpritisak i vakuum sa integrisanim zaustavljačem plamena 8" 150#  i vacuum ventil sa zaustavljačem plamena 8” 150#, prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-61-002
	kom
	1+1
	
	

	3.2.
	Sigurnosni odušak (zaklopka) za nadpritisak i  vakuum 24",  prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-61-003
	kom
	1
	
	

	3.3.
	Poklopac priključka za uzimanje uzoraka, za montažu na priključak 8" 150#, prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-61-004
	kom
	1
	
	

	UKUPNO OSTALA OPREMA dinara bez PDV-a:
	



	8.
	Предмер материјала и радова за резервоар Р6 (уз машински пројекат резервоара Р6)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 6.2


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
- Nabavka materijala, predfabrikacija u radionici, transport i montaža, sa radioničkom akz, u svemu prema detaljnim specifikacijama u grafičkoj dokumentaciji.
	R.B.
	Opis
	Jed. mere
	Količina

	1.1.
	Dno rezervoara
	kg
	30.316

	1.2.
	Unutrašnje dno rezervoara
	kg
	25.758

	1.3.
	Omotač
	kg
	64.018

	1.4.
	Krovna konstrukcija
	kg
	14.276

	1.5.
	Krovni pokrivač
	kg
	25.548

	1.6.
	Spiralne stepenice
	kg
	1.576

	1.7.
	Ograda na krovu
	kg
	1.494

	1.8.
	Radne platforme i penjalice na krovu
	kg
	849

	1.9.
	Mehanički merač nivoa
	kg
	112

	1.10.
	Unutrašnje penjalice sa priključkom za uzimanje uzoraka i ručna merenja K2 i priključkom za radarsko merenje nivoa K3
	kg
	1.236

	1.11.
	Ulazni otvor na omotaču P1
	kg
	279

	1.12.
	Podni otvor za čišćenje P2
	kg
	2.588

	1.13.
	Priključak za punjenje P3
	kg
	641

	1.14.
	Priključak za istakanje P4
	kg
	53

	1.15.
	Rezervni priključak na omotaču P5
	kg
	101

	1.16.
	Priključak za potpuno pražnjenje P6 i drenažu vode P6a, sa odmuljnom jamom
	kg
	774

	1.17.
	Priključak za vakuumiranje duplog dna P7 i vakuumiranje odmuljne jame P8
	kg
	26

	1.18.
	Priključak za transmiter pritiska P9
	kg
	4

	1.19.
	Priključak za nivo prekidač visokog nivoa P10
	kg
	7

	1.20.
	Priključak za uvođene pene P11
	kg
	362

	1.21.
	Ulazni otvor na krovu K1
	kg
	143

	1.22.
	Priključak za merenje temperature na krovu K4
	kg
	226

	1.23.
	Priključak za sigurnosnu zaklopku na krovu K6
	kg
	85

	1.24.
	Priključak za disajni ventil na krovu K7
	kg
	51

	1.25.
	Priključak za sakupljanje para na krovu K8
	kg
	26

	1.26.
	Rezervni priključak na krovu K9
	kg
	34

	1.27.
	Kleme za uzemljenje
	kg
	1

	1.28.
	Natpisna pločica rezervoara NP1
	kg
	3

	1.29.
	Natpisna pločica unutrašnje plivajuće membrane NP2
	kg
	2

	1.30.
	Kontrolnici sleganja
	kg
	3

	1.31.
	Dodatni i vezivni materijal, kao i tehnički gasovi, uz prilaganje odgovarajuće specifikacije i atesta (3%)
	kg
	5000


	1.32.
	Ostali radovi na čeličnoj konstrukciji :
· Potrebna mehanizacija za izvođenje radova
· Primarna antikoroziona zaštita u toku predfabrikacije
· Montaža skela potrebnih za izvođenje radova i merenja, uz prilaganje odgovarajućih atesta za skele
· Pripremni i završni radovi: eventualno potrebni radovi na objektu, instalacijama i saobraćajnicama, kao i vraćanje u prvobitno stanje nakon završetka radova; čišćenje gradilišta i odvoženje otpada na deponiju koju odredi investitor

	UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA :
	kg
	175.592

	JEDINIČNA VREDNOST:
	RSD/kg
	

	UKUPNA ČELIČNA KONSTRUKCIJA VREDNOST:
	RSD
	



RADOVI NA KONTROLI, MERENJU I ISPITIVANJU 
- U svemu prema uputstvima datim u tački 1.5.2. ovog projekta:

	R.B.
	OPIS
	J.M.
	Kol.
	Jed. cena
(RSD)
	Cena
(RSD)

	2.1.
	Kontrola mera temelja rezervoara
	paušalno
	
	

	2.2.
	Vizuelni pregled zavarenih spojeva
	paušalno
	
	

	2.3.
	Ispitivanje nepropusnosti dna, krova i spoja omotača i dna, vakuum kutijama
	m
	1150
	
	

	2.4.
	Ispitivanje zavarenih spojeva dna i unutrašnjeg dna penetrantima (30%)
	m
	150
	
	

	2.5.
	Ispitivanje penetrantima zavarenih spojeva priključaka za prirubnice i cevi za omotač
	m.m.
	30
	
	

	2.6.
	Geodetsko snimanje vertikalnosti i prečnika omotača
	m.m.
	130
	
	

	2.7.
	Geodetski snimak vertikalnosti umirujućih cevi
	m.m.
	3
	
	

	2.8.
	Geodetski snimak oslonaca i visine krova
	m.m.
	40
	
	

	2.9.
	Kontrola nepropusnosti ojačanja na priključcima na omotaču
	m.m.
	10
	
	

	2.10.
	Izrada šablona i kontrola lokalnih deformacija
	m.m.
	360
	
	

	2.11.
	Radiografska kontrola zavarenih spojeva
	m.m.
	80
	
	

	2.12.
	Vršenje hidrotesta (vodu obezbeđuje investitor)
	paušalno
	
	

	2.13.
	Izrada izveštaja o izvršenim merenjima i ispitivanjima
	10%
	
	

	UKUPNO:

	



 OPREMA (Nabavka, isporuka i ugradnja)
	R.B.
	OPIS
	J.M.
	Kol.
	Jed. cena
(RSD)
	Cena
(RSD)

	3.1.
	Kombinovani disajni ventil za nadpritisak i vakuum sa integrisanim zaustavljačem plamena 8" 150#  i vacuum ventil sa zaustavljačem plamena 8” 150#, prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-62-002
	kom
	1+1
	
	

	3.2.
	Sigurnosni odušak (zaklopka) za nadpritisak i  vakuum 24",  prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-62-003
	kom
	1
	
	

	3.3.
	Poklopac priključka za uzimanje uzoraka , za montažu na priključak 8" 150#, prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-62-004
	kom
	1
	
	

	3.4.
	Unutrašnja plivajuća membrana, sa pratećom opremom, prema rekviziciji br. 0200PZI-MO08-62-005
	kom
	1
	
	

	UKUPNO OSTALA OPREMA:
	



ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA REZERVOARA
Antikorozivna zaštita spoljnih i unutrašnjih površina, u svemu prema tehničkom opisu:
	RB
	Opis
	J.M.
	Kol.
	Jed. cena
(RSD)
	Cena
(RSD)

	4.1.
	Spoljne površine 
· peskarenje do  Sa 2½ , prema
ISO 8501-1,
· osnovni alkidni premaz u 1-2 premaza, debljine suvog filma NDFT = 80µm
· međupremazi i završni alkidni  premaz (3-5 premaza), NDFT = 200 µm; 
· nijansa po izboru Investitora
	m2
	1.750
	
	

	4.2.
	Unutrašnje površine
· peskarenje do  Sa 2½ , prema
ISO 8501-1,
· osnovni epoksi premaz, debljine suvog filma NDFT = 60µm
· međupremazi i završni epoksi premaz (3 premaza), ukupne debljine suvog filma 240 µm
	m2
	2.450
	
	

	4.3.
	Dno rezervoara sa donje strane 
· čišćenje ručnim/električnim četkama do St 2-3, prema ISO 8501-1
· dva premaza epoksi – katranskim premazom, ukupne debljine suvog filma NDFT = 200μm
	m2
	500
	
	

	4.4.
	Primarno dno sa gornje strane i unutrašnje dno odozdo:
· peskarenje do  Sa 2½ , prema
ISO 8501-1,
· osnovni epoksi premaz, ukupne debljine suvog filma:	20 μm
	m2
	1.000
	
	

	4.5.
	Gazišta platformi i stepenica
· Peskarenje SA-2,5
· Završni epoksi katranski premaz
2x100 µm suvog filma
	m2
	28
	
	

	UKUPNO  AKZ:
	



МАТЕРИЈАЛ И МАШИНСКИ РАДОВИ ЗА РЕЗЕРВОАР Р6
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.     УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 
	

	2.     УКУПНО КОНТРОЛА, МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
	

	3.     УКУПНО ОПРЕМА 
	

	4.     УКУПНО АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	





	9.
	Предмер материјала и радова за манипулативни систем горива (уз машински пројекат манипулативног система горива)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 6.3


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
[image: ]
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА МАНИПУЛАТИВНЕ ЦЕВОВОДЕ
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.     УКУПНО ЦЕВИ И ФИТИНГ 
	

	2.     УКУПНО ЦЕВНА АРМАТУРА 
	

	3.     УКУПНО ДОДАТНИ РАДОВИ 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	




	10.
	Предмер материјала и радова за стабилни систем за заштиту резервоара Р5 и Р6 од пожара - инсталације за гашење и хлађење резервоара
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 6.4


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
[image: ]
Sve komponente sistema za penu moraju imati sertifikate o usaglašenosti sa standardom SRPS EN 13565-1 [image: ]
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МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТУ РЕЗЕРВОАРА Р5 И Р6 ОД ПОЖАРА
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.       УКУПНО ОПРЕМА 
	

	2.       УКУПНО ЦЕВОВОДИ И ФИТИНГ
	

	3.       УКУПНО ЦЕВНА АРМАТУРА 
	

	4.       УКУПНО РАДОВИ (ПОЗИЦИЈЕ 4-8)
	

	5.       УКУПНО ХЕМИКАЛИЈЕ 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	





	11.
	Предмер материјала и радова за резервоар за противпожарну воду (уз машински пројекат резервоара за прозивпожарну воду РЗ-4.1)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 6.5


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
- Nabavka materijala, predfabrikacija u radionici, transport i montaža, sa radioničkom akz, u svemu prema detaljnim specifikacijama u grafičkoj dokumentaciji.

	Red. broj
	Opis
	Jed. mere
	Količina

	1.1.
	Dno rezervoara
	kg
	5.887

	1.2.
	Omotač
	kg
	14.756

	1.3.
	Krovna konstrukcija
	kg
	1.995

	1.4.
	Krovni pokrivač
	kg
	4.501

	1.5.
	Spoljne penjalice
	kg
	303

	1.6.
	Ograda na krovu
	kg
	675

	1.7.
	Radna platforma na krovu
	kg
	113

	1.8.
	Unutrašnje penjalice
	kg
	296

	1.9.
	Ulazni otvor na omotaču P1
	kg
	267

	1.10.
	Rezervni priključak za punjenje P2
	kg
	79

	1.11.
	Priključak za istakanje P3
	kg
	39

	1.12.
	Priključak za potpuno pražnjenje P4, sa odmuljnom jamom
	kg
	408

	1.13.
	Priključak za punjenje i cirkulaciju vode P5
	kg
	172

	1.14.
	Priključak za nivo prekidač visokog nivoa P6
	kg
	4

	1.15.
	Priključak za merenje nivoa P7
	kg
	15

	1.16.
	Priključak za preliv P8
	kg
	655

	1.17.
	Ulazni otvor na krovu K1
	kg
	111

	1.18.
	Otvoreni odušak, sa kapom K2
	kg
	74

	1.19.
	Nosači toplotne izolacije
	kg
	771

	1.20.
	Kleme za uzemljenje	
	kg
	2

	1.21.
	Natpisna pločica rezervoara 
	kg
	3

	1.22.
	Kontrolnici sleganja
	kg
	2

	1.23.
	Dodatni i vezivni materijal, kao i tehnički gasovi, uz prilaganje odgovarajuće specifikacije i atesta (3%)
	kg
	950

	1.24.
	Ostali radovi na čeličnoj konstrukciji :
· Potrebna mehanizacija za izvođenje radova
· Primarna antikoroziona zaštita u toku predfabrikacije
· Montaža skela potrebnih za izvođenje radova i merenja, uz prilaganje odgovarajućih atesta za skele
· Pripremni i završni radovi: eventualno potrebni radovi na objektu, instalacijama i saobraćajnicama, kao i vraćanje u prvobitno stanje nakon završetka radova; čišćenje gradilišta i odvoženje otpada na deponiju koju odredi investitor

	UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA :
	kg
	32.078

	JEDINIČNA VREDNOST:
	RSD/kg
	

	UKUPNA ČELIČNA KONSTRUKCIJA VREDNOST:
	RSD
	



RADOVI NA KONTROLI, MERENJU I ISPITIVANJU 
U svemu prema uputstvima datim u tački 1.5.2. projekta:

	R.B.
	OPIS
	J.M.
	Kol.
	Jed. cena
(RSD)
	Cena
(RSD)

	2.1.
	Kontrola mera temelja rezervoara
	paušalno
	
	

	2.2.
	Vizuelni pregled zavarenih spojeva
	paušalno
	
	

	2.3.
	Ispitivanje nepropusnosti dna, krova i spoja omotača i dna, vakuum kutijama
	m
	260
	
	

	2.4.
	Ispitivanje zavarenih spojeva dna penetrantima (30%)
	m
	35
	
	

	2.5.
	Ispitivanje penetrantima zavarenih spojeva priključaka za prirubnice i cevi za omotač
	m.m.
	10
	
	

	2.6.
	Geodetsko snimanje vertikalnosti i prečnika omotača
	m.m.
	40
	
	

	2.7.
	Geodetski snimak oslonaca i visine krova
	m.m.
	21
	
	

	2.8.
	Kontrola nepropusnosti ojačanja na priključcima na omotaču
	m.m.
	5
	
	

	2.9.
	Izrada šablona i kontrola lokalnih deformacija
	m.m.
	150
	
	

	2.10.
	Radiografska kontrola zavarenih spojeva
	m.m.
	25
	
	

	2.11.
	Vršenje hidrotesta (vodu obezbeđuje investitor)
	paušalno
	
	

	2.12.
	Izrada izveštaja o izvršenim merenjima i ispitivanjima
	10%
	
	

	UKUPNO KONTROLA I ISPITIVANJE :	
	RSD
	
	



  IZOLATERSKI RADOVI

	R.B.
	OPIS
	J.M.
	Kol.
	Jed. cena
(RSD)
	Cena
(RSD)

	3.1.
	Izolacija omotača mineralnom vunom debljine 100 mm i oplatom od alumijumskog trapeznog lima (specifikacija na crtežu)
	m2
	350
	
	

	3.2.
	Izolacija krova mineralnom vunom debljine 100 mm i oplatom od alumijumskog ravnog lima (specifikacija na crtežu)
	m2
	90
	
	

	UKUPNO:
	
	





  ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA REZERVOARA
  Antikorozivna zaštita spoljnih i unutrašnjih površina, u svemu prema tehničkom opisu:
	R.B.
	OPIS
	J.M.
	Kol.
	Jed. cena
(RSD)
	Cena
(RSD)

	4.1.
	Spoljne površine ispod izolacije 
· odmašćivanje čišćenjem rastvaračem, 
· peskarenje do  Sa 2½ , prema ISO 8501-1
· 1 x osnovni alkidni premaz, ukupne debljine suvog filma 40µm
	m2
	440
	
	

	4.2.
	Ostale spoljne površine 
· peskarenje do  Sa 2½ , prema ISO 8501-1,
· osnovni alkidni premaz u 1-2 premaza, debljine suvog filma NDFT = 80µm
· međupremazi i završni alkidni  premaz (3-5 premaza), NDFT = 200 µm; nijansa po izboru Investitora
	m2
	100
	
	

	4.3.
	Unutrašnje površine
· peskarenje do  Sa 2½ , prema ISO 8501-1,
· osnovni epoksi premaz, debljine suvog filma NDFT = 60µm
· međupremazi i završni epoksi premaz (3 premaza), ukupne debljine suvog filma 240 µm
	m2
	600
	
	

	4.4.
	Dno rezervoara sa donje strane 
· čišćenje ručnim/električnim četkama do St 2-3, prema ISO 8501-1
· dva premaza epoksi – katranskim premazom, ukupne debljine suvog filma NDFT = 200μm
	m2
	90
	
	

	4.5.
	Gazišta platformi 
· Peskarenje SA-2,5
· Završni epoksi katranski premaz
2x100 µm suvog filma
	m2
	2
	
	

	UKUPNO:
	



МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОТИВ ПОЖАРНУ ВОДУ РЗ-4.1
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара)

	
	

	1.     УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА 
	

	2.     УКУПНО КОНТРОЛА, МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ 
	

	3.     УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	4.     УКУПНО АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА 
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	




	12.
	Предмер опреме за заштиту од пожара (уз главни пројекат заштите од пожара)
	Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска Е.1


Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а
МОБИЛНА ПП ОПРЕМА
	Тип апарата
	Комада
	Цена по комаду (РСД)
	Укупно (РСД) :

	
	
	
	

	Мобилни ПП апарат S-9
	5
	
	

	Мобилни ПП апарат CO2-5
	2
	
	

	
	
	
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а:
	



РЕКАПИТУЛАЦИЈА радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетаку радова на резервоару Р-5 и извођења радова на пратећој инфраструктури
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:     
	Укупно
(динара без ПДВ-а)

	
	

	1.       Укпно архитектура (анекс пумпне станице)
	

	2.       Укупно конструкције темеља резервоара Р-6, резервоара ПП      воде, партерног уређења и спољног развода
	

	3.       Укупно саобраћајнице и железничка електронска вага
	

	4.       Укупно хидротехничке инсталације 
	

	5.       Укупно електроенергетске инсталације
	

	6.       Укупно мерење, регулација и управљање
	

	7.       Укупно остала опрема резервоара Р-5
	

	8.       Укупно машински радови резервоара Р-6 
	

	9.       Укупно манипулативни цевоводи
	

	10.     Укупно стабилан систем за заштиту резервоара од пожара 
	

	11.     Укупно машински радови резервоара за противпожарну воду 
	

	12.     Укупно мобилна ПП опрема
	

	УКУПНО динара без ПДВ-а: 
	




	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	



Напомена: 
Предмер и предрачун понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.. 



III  	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
	Р.
бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	

1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
	Правна лица:           Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Предузетници:         Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

	Правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник подносиоца пријаве није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.


	Р.
бр
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	3.
	/
	/

	4.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се подносилац пријаве налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.



	5.
	Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН):

	-Важећа решења о испуњености услова за добијање лиценце за извођење радова и грађење објеката које издаје Министарство грађевинaрства, саобраћаја и инфраструктуре (лиценца) и то:
И031М1 - извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања.
И030Г1 - извођење грађевинских конструкција за објекте за прераду нафте и гаса који се граде ван експлоатационих поља по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за експлоатацију минералних сировина, производњу биогорива и биотечности у постројењима капацитета преко 100 т годишње, нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног надпритиска преко 16 бара уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона који се граде ван експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања и магистралних топловода.
- Важеће решење МУП-а Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара и то:
1. Извођење стабилних система за гашење пожара;
2. Извођење стабилних система за дојаву пожара;
3. Извођење стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара;
4. Извођење електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозиним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама) и експлозивима и 
5. Извођење система за одвођење дима и топлоте.


	6.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

	Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве је дат у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.





ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

	Р.
бр
	ДОДАТНИ УСЛОВИ
	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

	1.
	ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

	
	да је понуђач за  претходне три пословне године (2015, 2016. и 2017.) имао укупне пословне приходе од најмање 900.000.000,00 динара.


	Доказ за правно лице: 
Извештај о бонитету (Образац БОН – ЈН) за 2015, 2016. и 2017.годину, издат од стране АПР-а или извештај о бонитету (Образац БОН – ЈН) за 2015. и 2016, издат од стране АПР-а и Биланс успеха за 2017. годину.
Доказ за предузетнике и физичка лица:
Потврда о промету код пословне банке за  2015, 2016. и 2017. година.


	2.
	ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

	


	· да Понуђач има важећи сертификат о усаглашености системом менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001 или еквивалентно, 
· сертификат о усаглашености система управљања заштите животне средине SRPS ISO 14001 или еквивалентно и 
· [bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK201]сертификат о усаглашености система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001 или еквивалентно, са обимом сертификације издатог од стране акредитованог сертификационог тела. 
· Сертификат према EN 1090-2 (производи од челика);
· да Понуђач има референце извођења радова у претходних пет година (2013- 2017.) на изградњи резервоара и пратеће инфраструктуре на складиштима нафтних деривата  и то за најмање 3 (три) резервоара капацитета не мањег од 5.000 m³. 
· [bookmark: _GoBack]да Понуђач има референце извођења радова у претходних пет година (2013. - 2017.) на извођењу радова на уградњи пливајуће мембране на минимум 3 (три) резервоара капацитета не мањег од 5.000 m³.

Напомена:
Понуђач или члан групе понуђача који је извео  радове на које се односи достављени уговор и окончана ситуација, дужан је да поседује решење И031М1 надлежног министарства Републике Србије 
	· Важећа копија сертификата SRPS ISO 9001 или еквивалентно, SRPS ISO 14001 или еквивалентно и OHSAS 18001 или еквивалентно; (уколико понуђач има важећи сертификат на страном језику потребно је да је исти преведен, оверен од стране судског тумача и достављен уз понуду).






· Важећа копија сертификата EN 1090-2 (производи од челика).
· Копије уговора и окончаних ситуација за  извођење радова на изградњи резервоара и пратеће инфраструктуре на складиштима нафтних деривата и то за најмање 3 (три) резервоара капацитета не мањег од 5.000 m³.

· Копије уговора и окончаних ситуација за извођење радова на уградњи пливајуће мембране на минимум 3 (три) резервоара капацитета не мањег од 5.000 m³.

	3.
	КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

	

	Понуђач  је дужан да има ангажована лица са важећим лиценцама, с тим да једно лице може бити носилац више тражених личних лиценци  и то:
· 2 лица са лиценцом 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње);     
· 2  лица са лиценцом 430 (одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике);
· 2  лица са лиценцом 450 (одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона);
Понуђач  је дужан да има ангажованo лице са за:
-1  дипломираног инжењера техничке струке ''Технолог заваривања у складу са SRPS EN 14731'' за извођење и контролу заваривачких радова.
	За сва ангажована лица тражена кадровским капцитетом доставити:
Копије уговора о раду  и копије  обрасца  М-3а , М или други одговарајући образац, из којег се види да су ангажована лица пријављенa на пензијско осигурање или копије уговора о делу или копије уговора о привременим и повременим пословима и др.
Копије важећих лиценци за извођаче бр.: 
· 410 са потврдом Инжењерске коморе Србије,
· 430 са потврдом Инжењерске коморе Србије,
- 450 са потврдом Инжењерске коморе Србије.

Копија дипломе, издате од стране овлашћеног тела.




УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем обавезних и додатних доказа  наведних у табеларном приказу.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверено извршење тог дела набавке. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, као и услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење одређеног дела набавке у обавези је да има одговарајућу дозволу И031М1 (у складу са условом из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН) за радове које доказује достављањем уговора и окончане ситуације (додатни услов за пословни капацитет) за ту врсту посла.
	
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) јер је регистар понуђача јавно доступан на интернет страници, већ могу доставити Решење о упису у регистар понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.




IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за целокупно извршење уговора.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за целокупно извршење уговора, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача која је прва пристигла (заведена) у писарницу наручиоца. 



V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ


1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве  о поштовању обавеза (члан 75. став 2. Закона)  (Образац 5);
















(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од ________________________ за јавну набавку радова –извођење радова на на изградње резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	


	Адреса понуђача:

	


	Матични број понуђача:

	


	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Врста правног лица
(микро/мало/средње/велико/физичко лице)
	

	Име особе за контакт:

	


	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	


	Телефакс:

	


	Број рачуна понуђача и назив банке:

	


	Лице овлашћено за потписивање уговора
	




2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ




Напомена: 
заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	1)




	Назив подизвођача:
	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име особе за контакт:
	


	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)




	Назив подизвођача:

	


	
	Адреса:
	


	
	Матични број:
	


	
	Порески идентификациони број:
	


	
	Име особе за контакт:
	


	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	











Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.






4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)




	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)




	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)




	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	












Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.




5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ    
за јавну набавку радова – извођење радова на  изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

	
	ЦЕНА
	без ПДВ-а (РСД)

	
	1
	2

	
I
	Укупна цена за извођење радова
(из Образца структуре цене)
	




	


II
	
Рок и начин плаћања

	Рок плаћања је до 45 (четердесетпет) дана од дана пријема оверених привремених и окончаних ситуација са пратећом докумен-тацијом. 
[у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)]

	
III
	
Рок важења понуде
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде)

	


	
IV
	
Рок за целокупно извршење уговора (најкасније до 30.05.2019. године)

	





Датум 					                        Понуђач
    М. П. 
_____________________________			________________________________


Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.





(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

за јавну набавку радова – изградње резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

	Р. бр.
	Поз.
	ПОЗИЦИЈА
	ЦЕНА у динарима

	
	
	
	без ПДВ-а

	1
	2
	3
	4

	1.
	
	Извођење радова

	1.1.
	1.
	Укпно архитектура (анекс пумпне станице)
	

	1.2.
	2/1.3
	Укупно конструкције темеља резервоара Р-6, резервоара ПП воде, партерног уређења и спољног развода
	

	1.3.
	2/2
	Укупно саобраћајнице и железничка електронска вага
	

	1.4.
	3
	Укупно хидротехничке инсталације
	

	1.5.
	4.1
	Укупно електроенергетске инсталације
	

	1.6.
	4.2
	Укупно мерење, регулација и управљање
	

	1.7.
	6.1
	Укупно остала опрема резервоара Р-5
	

	1.8.
	6.2
	Укупно машински радови резервоара Р-6
	

	1.9.
	6.3
	Укупно манипулативни цевоводи
	

	1.10.
	6.4
	Укупно стабилан систем за заштиту резервоара од пожара
	

	1.11.
	6.5
	Укупно машински радови резервоара за противпожарну воду 
	

	1.12.
	Е.1
	Укупно мобилна ПП опрема
	

	2.
	
	УКУПНА ЦЕНА за радове без ПДВ-а:
	



Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колону 4. у редовима од  1.1. до 1.12. уписати  укупну цену у динарима без ПДВ-а за наведене позиције;
· у колону 4. у реду 2. уписати укупну цену без ПДВ-а за извођење радова (збир вредности датих у редовима од 1.1 до 1.12.). 


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	




Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.


(ОБРАЗАЦ 3)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	




Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.






.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	





Напомена:  достављање овог обрасца није обавезно




(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ




У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача)
даје: 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – извођење радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.






	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	






Напомена: 
у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.



 (ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА




У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 


ИЗЈАВУ


Понуђач..............................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – извођење радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.








          Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   ________________________________





Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву фотокопирати за сваког понуђача из групе понуђача.









VI  МОДЕЛ УГОВОРА

 о извођењу радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури 

закључен између:
· РЕПУБЛИКА СРБИЈА, РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ,   у Београду, ул. Дечанска бр. 8а, текући рачун број: 840-821121843-39, матични број 07001452, порески индентификациони број: 102199721, телефон: 011/32-35-305, телефакс: 011/3239-140, (у даљем тексту Дирекција), коју заступа в.д. директора Зорица Анђелковић, и 
· ____________________________________________________________________________  ул.__________________________ бр._____, текући рачун број: _____________________, код______________________________банке, филијала у ___________________________, порески идентификациони број:___________________, матични број:_________________, телефон: _______________, телефакс: ______________, (у даљем тексту Извођач радова), кога заступа директор _________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(понуђач попуњава уколико наступа са подизвођачем или са групом понуђача)
Уговорне стране сагласно констатују:
· да је Наручилац у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Планом набавки за 2018. годину број 404-165/2018-06 од 06.03.2018. године, на основу Одлуке о покретању отвореног поступка број: 404-312/2018-03 од 28.03.2018. године и Позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке ЈН број  4/2018-03;
· да је Понуђач __________________________________________ , доставио Понуду број ________________ од ______________ године, заведену под бројем _____________ од _____________ године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
· да Понуда број __________ од ___________ године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која је саставни део уговора;
· да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуком о додели уговора број: ________________ од _________________________ године, као најповољнију понуду изабрао понуду понуђача ____________________________________________________________________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури на складишту нафтних деривата ''Пожега'' у Пожеги, уз клаузулу „кључ у руке“, у складу са усвојеном понудом бр. ____________ од _____________ Извођача радова и техничком спецификацијом из конкурсне документације, које чине саставне делове овог уговора. 
Члан 2.
Извођач радова ће извршење уговора у делу који се односи на (опис послова у складу са понудом) поверити подизвођачу ___________________________________________________ 
Извођач радова одговара Наручиоцу  за подизвођача и њихов посао.
Члан  3.
Извођач радова се обавезује да изведе радове који обухватају изградњу резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури на складишту нафтних деривата ''Пожега'' у Пожеги, у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације и урађеним пројектима на које је добијена сагласност надлежних органа и грађевинском дозволом.
Члан  4.
Извођач радова дужан је :
· да уговорене радове изведе према пројектно-техничкој документацији, грађевинској дозволи и понуди бр.____________ од __.__.2018.године, у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке;
· да пре почетка извођења радова потпише Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење;
· да решењем одреди одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и одговарајућом лиценцом за извођење предметних радова;
· да достави Дирекцији динамику извођења радова пре почетка извођења радова;
· да одговорном извођачу радова обезбеди примерак овог уговора, Пројекат за извођење (ПИО),  Грађевинску дозволу, Енергетску дозволу и динамички план на основу кога се изводе уговорени радови;
· да пријави радове органу управе који је надлежан за послове грађевинске инспекције, најмање осам дана пре почетка ивођења радова;
· да писмено обавести Дирекцију о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење предметних радова и прoмену техничке докуметације;
· да осигура градилиште најкасније до дана увођења у посао, односно да достави  полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Дирекцији и потписивања записника о примопредаји радова;
· да предузме све потребне мере у складу са одредбама Закона о заштити на раду и да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом и искључиво одговара за доследну примену одредби закона и подзаконских аката из ове области;
· да обезбеди пројектантски надзор, којим се обезбеђује да се у току грађења доследно спроводи концепција Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење на основу кога се изводе радови;
· да обезбеди посебан контејнер или посебну просторију за надзорни орган;
· да за уграђену опрему и извршене радове прибави атесте и другу пратећу документацију;
· да обезбеди монтажу специфичне опреме од стране овлашћених лица произвођача те опреме;
· да очисти и уклони са локације и градилишта сву опрему, непотребан материјал, градилишни отпад и шут, привремене објекте свих врста и да остави локацију и објекат уредан, сходно намени и у употребном стању, као и о томе да сачини записник;
· да по завршетку радова преда Дирекцији уговорене радове изведене према  пројектима  и важећим стандардима и техничким нормативима.

Одговорни извођач радова дужан је да:
· руководи извођењем радова и изводи радове према техничкој документацији на основу решења којим се одобрава извођење радова према важећим прописима, стандардима и нормативима квалитета који важе за уговорене врсте радова, инсталација и опреме;
· организује градилиште на начин којим ће се обезбедити несметан рад складишта Пожега: приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време грађења;
· обезбеди потребне мере за заштиту и сигурност објеката, радова, опреме и инсталација, мере за заштиту радника и осталих лица и околине;
· обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме;
· води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције, са садржином и начином сагласним са важећим законом, правилницима и прописима;
· да прати динамику извођења радова у складу са динамичким планом;
· да обезбеди објекте и околину у случају прекида радова;
· после коначног обрачуна преда Дирекцији грађевинску књигу, инспекцијску књигу и атесте и другу пратећу документацију за уграђену опрему и извршене радове 
· да учествује у Техничком пријему објекта.
Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и лиценцом за извођење радова.
Члан  5.
Материјал и опрему, који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима и утврђеним стандардима, потребну за извођење радова из члана 1. овог уговора набавља Извођач радова. Одговорност за њихов квалитет сноси Извођач радова.
Члан  6.
Дирекција се обавезује:
· да уведе Извођача радова у посао, констатовањем у грађевинском дневнику, у року од 5 дана од дана прихватања банкарске гаранције за авансно плаћање,
· да Извођачу радова преда техничку документацију за извођење радова из чл.1 овог Уговора,
· да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених радова, за све време градње,
· да обезбеди средства за финансирање изградње,
· да Извођачу радова плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим Уговором,
· да по завршетку радова од Извођача радова прими изведене радове.
Члан  7.
Уговорне стране сагласно констатују да ће поједине радове из члана 1. овог Уговора изводити учесници у заједничкој понуди : ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Радове ће обављати учесници у заједничкој понуди и то:
Учесник у заједничкој понуди ______________________________________________________
ће извршити радове : ____________________________________________________________,
а који представљају _______% од укупне вредности уговорених радова;
Учесник у заједничкој понуди ______________________________________________________
ће извршити радове : ____________________________________________________________,
а који представљају _______% од укупне вредности уговорених радова;
Учесник у заједничкој понуди ______________________________________________________
ће извршити радове : ____________________________________________________________,
а који представљају _______% од укупне вредности уговорених радова;
Члан  8.
Уговорне стране сагласно констатују да ће извођење појединих радова из члана 1. овог Уговора Извођач радова поверити Подизвођачу _______________________________________
______________________________________________________________________________
Подизвођач ће извршити радове __________________________________________________,
А који представљју _______% од укупне вредности уговорених радова.
Члан  9.
Дирекција обезбеђује стручни надзорни орган који ће у току извођења уговорених радова вршити надзор над истим и о томе ће обавестити извођача радова.
Стручни надзорни орган врши следеће послове:
· контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи, односно према пројекту за грађевинску дозволу и пројекту за извођење, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од тих пројеката;
· контролу и проверу квалитета и количина извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива;
· контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончане ситуације, рачуна за изведене радове и др), и степена изведености радова;
· проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат, извештај о испитивању и др.);
· контролу и проверу квалитета изведених радова који се, према природи и динамици изградње објекта, не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);
· давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење, као и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
· редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;
· обавља целокупну стручну комуникацију са Извођачем радова преко грађевинског дневника;
· сарађује са пројектантом ради обезбеђивања правилне реализације пројектантског концепта објекта, сарађује са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;
· сарадђује са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
· констатује завршетак радова на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност да је објекат, односно да су радови изведени у свему према техничкој документацији, стандардима и нормативима и спремни за технички преглед;
· решава друга питања која се појаве у току грађења, односно извођења радова.
Члан  10.
Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да о свом трошку отклони недостатке у радовима у погледу стављених примедби, уколико су примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.
Члан  11.
За свако одступање од пројеката за извођење, односно уговорених радова, Извођач радова мора имати писмену сагласност Дирекције.
Члан  12.
Дирекција се обавезује да Извођачу радова плати на име укупне цене за све уговорене радове из Члана 1. овог Уговора износ од ____________________ динара (_______________________
____________________________________________________________________) без ПДВ-а.
Уговорена цена садржи све трошкове које Извођач радова има у реализацији овог уговора.
За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Дирекције.
Цена је фиксна, изражена у динарима и не може се мењати током трајања уговора.
Члан  13.
Дирекција се обавезује да уплати Извођачу радова аванс у износу од 120.000.000,00 динара за извођење радова без урачунатог ПДВ-а (__% од уговорене цене за извђење радова без урачунатог ПДВ-а), у року до 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, за извођење радова од стране Дирекције. 
Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 120.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а (__% од уговорене цене за извђење радова без урачунатог ПДВ-а) у року од 20 дана од дана закључења уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Рок важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је 30 дана дужи од дана истека важења уговора. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Аванс ће се правдати кроз испостављене привремене и окончане ситуације за изведене радове, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити процентуално за дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.
Члан 14.
Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, Извођач радова се обавезује да преда Дирекцији, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року до 20 дана од дана закључења овог Уговора, са клаузулом: неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених услуга без ПДВ-а, односно  у  износу  од _________________динара са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од дана истека рока важности уговора. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извођач радова мора доставити нову банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.
Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Члан 15.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Извођач радова ће предати Дирекцији у року од 20 дана од дана техничког пријема објекта, са клаузулом неопозиво и безусловно „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених радова без  ПДВ-а, односно у износу од ____________динара, са роком важења 37 месеци од дана техничког пријема. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Дирекција, мањи износ од оног који одреди Дирекција или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Дирекција ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Члан 16.
Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. овог уговора, је ____________________.
Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи промену рока извршења уговора  из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења уговора. Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс Уговора.
Члан 17.
Ако Извођач радова својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 17. овог Уговора, дужан је да плати Дирекцији уговорну казну за сваки дан закашњења у висини 2‰ (промила) од вредности уговорених радова, а највише 5% од вредности уговорених радова.
Уговорну казну из става 1.овог члана, Извођач радова ће платити Дирекцији по извршеном коначном обрачуну, у року од 10 дана.
Члан 18.
Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеци рачунајући од дана техничког пријема објекта, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.
За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Дирекцији.
Извођач радова дужан је да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном објекту у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала, у року који му одреди Дирекција.
Уколико Извођач радова не отклони недостатке у остављеном року, Дирекција има право да реализује банкарску гаранцију из Члана 24. овог Уговора ради отклањања уочених недостатака.
Члан 19.
Извођач радова обавезује се да преда Дирекцији, на дан примопредаје радова, следећу документацију:
· атестну докуметацију уграђеног репроматеријала и опреме
· документацију о функционалним пробама
· документацију о извршеној контроли заварених спојева.
Члан 20.
Одмах по завршетку уговорених радова, извршиће се технички пријем радова, у складу са позитивним прописима и овим Уговором и уговорне стране приступиће примопредаји и коначном обрачуну.
О примопредаји се саставља записник, који потписују овлашћени представници Дирекције, Извођача радова и Надзорног органа.
Записником о примопредаји констатује се да ли је Извођач радова извршио своје обавезе у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.
Коначним обрачуном се утврђује извршење међусобних права и обавеза уговорних стсрана.
Члан 21.
На питања која нису регулисана овом Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и други прописи који се односе на извођење предметних радова из овог Уговора.
Члан 22.
У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 23.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране
Члан 24.
Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих Дирекција задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

    За  ИЗВОЂАЧА РАДОВА:                                               	 За  ДИРЕКЦИЈУ:
___________________________                                    ________________________________
                                   , директор                                        Зорица Анђелковић,  в.д. директора         
 Напомена: 
Модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора попуњавају, потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, соба 613, препорученом пошиљком или лично, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку извођењa радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.05.2018.године  до 11,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Отварање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 16.05.2018.године у 11,30 часова на адреси: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, VI спрат, сала бр. 654а.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од старне одговорног лица понуђача.
Понуда мора да садржи: 
· Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству  како се доказује испуњеност услова;
· Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
· Образац понуде  - попуњен,  потписан  и печатом оверен.
· Образац структуре цене са упутством како да се попуни - попуњен,  потписан  и печатом оверен.
· Модел уговора - попуњен,  печатом оверен и потписан.
· Образац изјаве о независној понуди - попуњен,  потписан  и печатом оверен;
· Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона - попуњен,  потписан  и печатом оверен;
· Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;
· Потврду којом понуђач доказује да је обишао складиште.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд,  са назнаком:
 „Измена понуде за јавну набавку извођењa радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или
 „Допуна понуде за јавну набавку извођењa радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или
 „Опозив понуде за јавну набавку извођењa радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку извођењa радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. ОБАВЕШТЕЊЕ: 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће радити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 (четердесетпет) дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема оверених привремених ситуација и окончане ситуације оверене од стране надзорног органа.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Наручилац одобрава изабраном Понуђачу аванс у износу од 120.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за предметну набавку.
8.1.1   Авансно плаћање: 
Укупна цена ће бити плаћена на следећи начин: 
Уплатом аванса у висини од 120.000.000,00 динара, што представља ___% од понуђене цене за извођење радова, исказане у динарима без урачунатог ПДВ-а, у року до 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
8.1.2   Правдање Авансног плаћања: 
Аванс за извођење радова правдаће се на основу испостављене привремене и окончане ситуације за изведене радове, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити процентуално за дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.
Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора  да се урадити анекс уговора, а извођач радова мора да достави нову банкараску гаранцију  у складу са потписаним анексом уговора
Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца радова.
8.2. Гарантни рок за изведене радове износи 36 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. За уграђену опрему гарантни рок је 24 месеца, осим ако произвођач уграђене опреме даје дужи гарантни рок, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Наручиоцу.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, и за оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Трошкове плаћања такси и свих осталих дажбина у сврху прибављања дозвола и сагласности надлежним органима сноси изабрани Понуђач. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави  банкарску гаранцију за озбиљност
понуде:
Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 2% од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора'' и трајати 5 (пет) дана дуже од рока важења понуде. Пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
· уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
· уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10.2. Изабрани понуђач је дужан да достави:
10.2.1 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања:
Изабрани Понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 120.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, у року од 20 дана од дана закључења уговора.
Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу уплати аванс у року дo 45 дана од дана прихватања банкарске гаранције.
Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом:неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса  са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења уговора. 
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Аванс за извођење радова ће се правдати кроз испостављене привремене ситуације, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити дати аванс до коначног правдања уплаћеног аванса.
Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора  да се уради Анекс уговора, а извођач радова доставља нову банкараску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.
10.2.2 Банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза:
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 20 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулом: неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора  да се уради Анекс уговора, а извођач радова доставља нову банкараску гаранцију у складу са потписаним Анексом уговора.
Наручилац ће наплатити  банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
10.2.3 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:
Изабрани понуђач се обавезује да у  року од 20 дана од дана техничког пријема објекта  преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави  фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора без  ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције је  37 месеци од дана техничког пријема објекта.
Поднета банкарска гаранција мора бити издата од стране банке са важећом дозволом за рад издатом од стране Народне банке Србије.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
10.3.4 Полису осигурања:
Изабрани понуђач се обавезује да достави полису осигурања након закључења уговора, а најкасније до дана увођења у посао – констатовано у грађевинском дневнику (записник о увођењу у посао) Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји објекта.
11   Понуђач је дужан да уз понуду достави потврду којом доказује да је обишао складиште нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги.
12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, електронске поште на e-mail: miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs; zorica.panic@rdrr.gov.rs  или факсом на број: 011/3348-687, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 4/2018-03”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15 НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА
Наручилац може одбити понуду, уколико поседује доказе из чл.82. закона.
16 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs ; zorica.panic@rdrr.gov.rs ; или факсом на број: 011/3239-140 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
  	(1) 	да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   	(2) 	да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
   	(3) 	износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара; 
   	(4) 	број рачуна: 840-30678845-06; 
   	(5) 	шифру плаћања: 153 или 253; 
   	(6) 	позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) 	сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   	(8) 	корисник: буџет Републике Србије; 
   	(9) 	назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
  	(10) 	потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), 			или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН ПОНУЂАЧУ
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
19 ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену рока извршења уговора из објективних разлога, због наступања промењених околности које нису могле да се предвиде у моменту закључења.
20 ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ПРАЋЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
Mирослав Вучетић
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Jedinična 
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Ukupna cena
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1

1.1 Pauš.
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2

2.1

m

3

125

2.2

m

3

3

2.3

m

3

98

2.4

m

3
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2.5

m

3

106

R.Br. Jed. 

mere

Količina

Opis

PRIPREMNI RADOVI

Geodetsko snimanje i obeležavanje na postojećoj lokaciji sa 

postavljanjem stalnih horizontalnih i vertikalnih tačaka.

Obracun paušalno

Nasipanje i zatrpavanje šljunkom oko objekta u slojevima 20 

-30 cm sa nabijanjem.

Obračunpo m3



Odvoz viska zemlje iz iskopa na deponiju do 10 km koju 

odredi Investitor.

Obračunpo m3zemlje u rastresitom stanju. Koeficijent 

tovarenja 1.15.



Priprema na gradilistu za nesmetano izvodjenje radova.

Obracun paušalno

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:



Nabavka, dopremanje i nasipanje tampon sloja šljunka                        

d = 10cm ispod temelja objekta sa nabijanjem do propisane 

zbijenosti.

Obračunpo m3

 Nabavka, dopremanje i nasipanje tampon sloja šljunka 

d=100 cm ispod podnih ploča objekta sa zbijanjem do 

propisane zbijenosti.

Obračunpo m3



ZEMLJANI RADOVI

Mašinski iskop zemlje II kategorije u širokom otkopu sa 

formiranjem škarpi.  Obracun po m

3 

samoniklog tla

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
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BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Izrada sloja od nabijenog betona debljine d = 10 cm kao 

podloga i zaštita hidroizolacije, ispod temelja, temeljne ploče i 

podnih ploča na tlu, betonom MB20 (C16/20).

Obračun po m

3

Betoniranje AB stubova, MB30 (C25/30) u četvorostranoj 

glatkoj oplati.

Obračun po m

3

Betoniranje AB temeljnih stopa, MB30 (C25/30) u 

četvorostranoj glatkoj oplati.Obračunpo m3

Obračun po m

3

Betoniranje AB temeljnih greda, MB30 (C25/30) u 

trostranoj glatkoj oplati.

Obračun po m

3
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35

4.

4.1 kg

15.500

Betoniranje AB kanala, MB25 (C20/25) u trostranoj glatkoj 

oplati.

Obračun po m

3

Betoniranje vertikalnih i horizontalnih AB serklaža, MB30 

(C25/30) u dvostranoj glatkoj oplati.

Horizontalni 9.50m3

Vertikalni  8.55 m3                                                    

Obračun po m

3



Nabavka transport, ispravljanje, secenje, savijanje i montaza 

armature, prema detaljima i specifikacijama. Armatura je 

kvaliteta B500 (uključujući MA500/560).  

Obračun po kg

Betoniranje AB podne ploče d=15 cm, MB30 (C25/30).

Obračun po m

3

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:

Betoniranje AB greda, MB30 (C25/30) u trostranoj glatkoj 

oplati.

Obračun po m

3

Betoniranje AB temelja pumpi, MB30 (C25/30) u dvostranoj 

glatkoj oplati.

Obračun po m3



Betoniranje trotoara širine 100 cm oko objekata nearmiranim  

betonom MB 15, debljine d=10 cm, u padu 2% odobjekta.

Obračunpo m2



UKUPNO BETONSKI I A. B. RADOVI:

ARMIRAČKI RADOVI
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5.

5.1 m2

280

5.2 m2

240

Nabavka materijala i zidanje zidova porobetonom debljine 

25 cm, u produžnom malteru 1:2:6, sa istovremenom izradom 

nadvartnih i natprozornih AB greda MB 20. Debljina zida je 

25cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.

Obračunpo m2



ZIDARSKI RADOVI

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

Malterisanje unutrašnjih zidova, u dva sloja, produžnim 

cementnim malterom 1:3:6.

Obračunpo m2
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6.

6.1 m2

156,00

Ugradnja jednog sloja izolacione PE folije, debljine d=2 mm. 

Folija se postavlja ispod objekta, na sloj mršavog betona i 50 

cm u vertikalnom pravcu .

Obračun po m2



IZOLATERSKI RADOVI
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6.3 br.otv

. 100

7

KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI

7.1 m2

87

7.2 m1

32

7.3 m1

40

8

STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI

8.1 Nabavka transport i ugradnja dvokrilnih na preklop 

(trokrilnih), punih, čeličnih vrata, prema šemama iz 

projekta. 

dimenzija

285/270cm

kom

1

8.2 Nabavka transport i ugradnja prozora AL 

stolarije,prema šemama iz projekta. 

Pos 2 – 6x67/155cm



kom

2

Pos 3 – 7x67/155cm kom

1

Pos 4 – 4x67/155cm kom 1

Opšivanje venca na krovu aluminijumskim limom d=0.7mm. 

Obračunpo m'



Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka I olučnih vertikala, od 

aluminijumskog lima d=0.7mm.

Obračun po m'



Nabavka materijala I ugradnja termoizolacije objekta od 

stiropora debljine 5cm. 

Obračunpo m2     

UKUPNO STOLARSKO-BRAVARSKI RADOVI:

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:

UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI 

RADOVI:

Nabavka materijala I ugradnja termoizolacije objekta ispod 

AB ploče na tlu, poliuretanska izolacija debljine 10cm. 

Obračunpo m2     

Nabavka, transport i montaža montaznog krovnog panela, 

sendvič panel debljine 100mm punjen poliuretanom, na 

krovnoj konstrukciji, komplet sa potrebnim montažnim 

elementima (podkonstrukcijom) i sa svim opšivkama i 

potrebnim fazonskim elementima.  

Izvesti prema projektu i propisima.

Obračun po m2  hor. projekcije krova.


image8.emf
9 FASADERSKI RADOVI

9.1 Nabavka materijala i izrada fasade od fasadnog 

maltera (tipa bavalit).

Obračun po m2



m2

200

UKUPNO FASADERSKI RADOVI:


image9.emf
10 ČELIČNA KONSTRUKCIJA

10.1 Nabavka, izrada, transport i montaža čelične 

konstrukcije, od čelika kvaliteta Č.0361 (S235 

prema EN 10027-1), a u svemu po detaljima iz 

projekta konstrukcije. Uračunat kompletan 

transport i montaža .Svi ugaoni varovi moraju biti 

pregledani od strane nadzornog organa, a posebno 

montazni varovi na gradilistu. Čelična konstrukcija 

se štiti jednim temeljnim antikorozivnim premazom u 

radionici sa zaštitnim premazom spojnih sredstava 

po ugradnji. Završno bojenje izvršiti u boji po izboru 

Investitora

Obračun po kg.



kg

9.000

10.2 Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja 

čeličnih profila L40, L45 i L50 kao ojačanja zidova 

kanala i šahtova od čelika kvaliteta Č.0361 (S235 

prema EN 10027-1). Uračunata i glatka armatura 

(brkovi, trnovi, graničnici i slično). Sve uraditi prema 

detaljima iz projekta. Uračunat kompletan materijal, 

rad, transport i montaža. Uračunata je antikoroziona 

zaštita i bojenje.

Obračun po kg.

kg

300

10.3 Nabavka, izrada, transport i montaža čeličnih 

kaširanih (orebrenih) limova A4+1mm sa zavarenim 

ojačanjima od L profila i čeličnih horizontalnih i 

vertikalnih oslonačkih ploča na betonskim 

površinama, od čelika kvaliteta Č.0361 (S235 

prema EN 10027-1), a u svemu po detaljima iz 

projekta konstrukcije. Uračunat kompletan 

transport i montaža .  Čelična konstrukcija se štiti 

jednim temeljnim antikorozivnim premazom u 

radionici. Završno bojenje izvršiti u boji po izboru 

Investitora.

Obračun po kg.



kg

1.000

UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA:
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11 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

11.1 Gletovanje I bojenje zidova. Gletovanje fino 

malterisanih površina, disperzivnim kitom. Površine 

obrusiti, očistiti I izvršiti neutralizovanje. Impregnirati 

I prevući disperzivni kit tri puta. Potom bojiti 

poludisperzivnom bojom u dva sloja. Boja I ton po 

izboru projektanta.

Obračunpo m2



m2

240

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:


image11.emf
12

RAZNI RADOVI

12.1 Nabavka i ugradnja (obrada zaptivanjem) svih 

prodora cevovoda kroz betonske elemente 

upotrebom elastičnog gita otpornog na naftne 

derivate i odgovarajućom pp otpornošću. Uračunat 

sav radni materijal. 

Obračun po broju otvora.



kom

10

12.2 Izrada i montaža kompleta ankera  u svež beton, za 

prihvat čeličnih konstrukcija. Ankeri M16, M20, 

M24. 

Obračun po kompletu.

kom

50

12.3 Izrada podlivke za ankere od namenskog maltera sa 

nabavkom, ugradnjom, centriranjem i nivelisanjem.

Obračunpo m3.

m3

1

12.4 Izrada i montaža kompleta fiks-ankera  u očvrsli 

beton. M12, M16. Uračunat sav rad i materijal, 

uključujući i pomoćnu skelu.

Obračun po kompletu.

kom

100

12.5 pauš.

UKUPNO RAZNI RADOVI:

Završno čišćenje objekta.                              Obračun 

paušalno. 


image12.emf
13

13.1 pauš.

GEOTEHNIČKI RADOVI

Izrada kompletne geotehničke dokumentacije (elaborati, 

podloge,istraživanja) za potrebe projektovanja i građenja sa 

svim potrebnim predradnjama (terenskim i laboratorijskim 

ispitivanjima, izradom bušotina, temeljnih jama i drugo). 

Uključeno je i angažovanje stručnih lica. 

Obračun paušalno.

UKUPNO GEOTEHNIČKI RADOVI:


image13.emf
14

14.1 pauš.

GEODETSKI RADOVI

Izrada kompletne geodetske dokumentacije (topografski 

planovi, snimak temelja, izvedeno stanje objekata, praćenje 

sleganja, snimak ravnosti i vertikalnosti konstrukcija i drugo) 

za potrebe projektovanja i građenja sa svim potrebnim 

radnjama na terenu i obradom podataka u kancelariji). 

Uključeno je i angažovanje stručnih lica. 

Obračun paušalno.

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:
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Ukupna cena
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1

1.1 Pauš.

1.2 Pauš.
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m

3 940



Opis

PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

Mašinski široki iskop tla u cilju zamene podtla za tankvanu i 

temelj rezervoara R6, dubine cca 0.70m (uklanjanje 

nasipa), sa delimičnim odlaganjem u cilju kasnijeg vraćanja 

dela tla. Dno iskopa planirati sa tačnošću +/- 3cm. 

Uračunat utovar, prevoz i istovar na mestu deponije koja je 

udaljena do 5km. 

Obracun po m

3 

samoniklog tla:

R.Br. Jed. 

mere

Količina

Geodetsko snimanje i obeležavanje na postojećoj lokaciji 

sa postavljanjem stalnih horizontalnih i vertikalnih tačaka.

Obracun paušalno

Priprema na gradilistu za nesmetano izvodjenje radova.

Obracun paušalno

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
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Ručni iskop tla za podtlo tankvane i temelj rezervoara R6, 

dubine cca 0.70m, sa delimičnim odlaganjem u cilju 

kasnijeg vraćanja dela tla. Dno iskopa planirati sa tačnošću 

+/- 3cm. Uračunat utovar, prevoz i istovar na mestu 

deponije koja je udaljena do 5km.  

Obracun po m3 samoniklog tla:

 Mašinski iskop tla za novi temelj rezervoara R6, dubine do 

1.50-0.70=0.80m. Dno iskopa planirati sa tačnošću + - 

3cm. Izvršiti nabijanje po iskopu vibrožabom, do 

ravnomernog ostvarenja Ms=30MPa. Uračunat utovar, 

prevoz i istovar na mestu deponije koja je udaljena do 5km.

Obracun po m3 samoniklog tla:

Nabavka, transport i izrada sloja od bitušljunka BNS22 

debljine 2*6cm u zbijenom stanju, u radijalnom nagibu 1%  

za rezervoar R6. Ugradjivanje pri povoljnim vremenskim 

uslovima pri temperaturi, vazduha i podloge iznad + 5 

stepeni celzijusa, bez padavina. Kontrolisati pad i ravnost 

slojeva. Odstupanje ne sme da bude veće od + - 5mm. 

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Nabavka, transport, razastiranje, valjanje i utiskivanje 

kamene drobine granulacije 63-80mm (za slučaj da se ne 

može zbijanjem podtla ostvariti minMs=30MPa) iznad 

iskopa, unutar temeljnog prstena rezervoara R6,u slojevima 

po 20cm. Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Nabavka, transport i nasipanje sitne kamene drobine 

granulacije 0-31mm iznad slojeva krupnije kamene drobine, 

u unutrašnjost betonskog temeljnog prstena rezervoara R6 

u slojevima po 20cm sa nabijanjem do ravnomernog 

Ms=70MPa u završnom sloju. Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Nabavka, transport i nasipanje mešane kamene drobine 

granulacije 0-63mm iznad zbijenog podla (alternativno 

prethodno ugraditi kamenu drobinu 63/80mm, a po tom 

navedenu granulaciju) ispod i u unutrašnjost betonskog 

temeljnog prstena rezervoara R6 u slojevima po 20cm sa 

nabijanjem do ravnomernog Ms=50MPa u završnom sloju. 

Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Ručni iskop tla za novi temelj rezervoara dubine do 1.50-

0.70=0.80m i za šahtove dubine do 2.00m. Dno iskopa 

planirati sa tačnošću + - 3cm. Izvršiti nabijanje po iskopu 

vibrožabom, do ravnomernog ostvarenja Ms=30MPa. 

Uračunat utovar, prevoz i istovar na mestu deponije koja je 

udaljena do 5km.

Obracun po m3 samoniklog tla:
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Nabavka, transport, razastiranje, valjanje i utiskivanje 

kamene drobine granulacije 63-80mm (za slučaj da se ne 

može zbijanjem podtla ostvariti minMs=30MPa) iznad 

iskopa, unutar temeljnog prstena rezervoara 4.1,u slojevima 

po 20cm. Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Nabavka, transport i nasipanje mešane kamene drobine 

granulacije 0-63mm iznad zbijenog podla (alternativno 

prethodno ugraditi kamenu drobinu 63/80mm, a po tom 

navedenu granulaciju) ispod i u unutrašnjost betonskog 

temeljnog prstena rezervoara 4.1 u slojevima po 20cm sa 

nabijanjem do ravnomernog Ms=50MPa u završnom sloju. 

Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Transport, nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa kao 

podloge za pod betonske tankvane u delu rezervoara R6, u 

slojevima od po 20cm sa ravnomernim nabijanjem . 

Ukupna debljina nasipa je do 50cm. 

Obracun po m3 ugrađenog tla:

Mašinski široki iskop tla u cilju zamene podtla za tankvanu i 

temelj rezervoara 4.1, dubine cca 0.70m (uklanjanje 

nasipa), sa delimičnim odlaganjem u cilju kasnijeg vraćanja 

dela tla. Dno iskopa planirati sa tačnošću +/- 3cm. 

Uračunat utovar, prevoz i istovar na mestu deponije koja je 

udaljena do 5km. 

Obracun po m

3 

samoniklog tla:

 Mašinski iskop tla za novi temelj rezervoara 4.1, dubine do 

1.50-0.70=0.80m. Dno iskopa planirati sa tačnošću + - 

3cm. Izvršiti nabijanje po iskopu vibrožabom, do 

ravnomernog ostvarenja Ms=30MPa. Uračunat utovar, 

prevoz i istovar na mestu deponije koja je udaljena do 5km.

Obracun po m3 samoniklog tla:

Ručni iskop tla za novi temelj rezervoara dubine do 1.50-

0.70=0.80m i za šahtove dubine do 2.00m. Dno iskopa 

planirati sa tačnošću + - 3cm. Izvršiti nabijanje po iskopu 

vibrožabom, do ravnomernog ostvarenja Ms=30MPa. 

Uračunat utovar, prevoz i istovar na mestu deponije koja je 

udaljena do 5km.

Obracun po m3 samoniklog tla:

Nabavka, transport i nasipanje mešane kamene drobine 

granulacije 0-63mm iznad zbijenog podla u slojevima sa 

ravnomernim nabijanjem, kao podloga za betonsku ploču 

poda tankvane. Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Transport, nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa oko 

betonskog temeljnog prstena rezervoara R6, u slojevima od 

po 20cm sa nabijanjem ravnomerno Ms= 30MPa u 

završnom sloju. Ukupna debljina nasipa je cca80cm. 

Obracun po m3 ugrađenog tla:
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Nabavka, transport i nasipanje sitne kamene drobine 

granulacije 0-31mm iznad slojeva krupnije kamene drobine, 

u unutrašnjost betonskog temeljnog prstena rezervoara 4.1 

u slojevima po 20cm sa nabijanjem do ravnomernog 

Ms=70MPa u završnom sloju. Uračunat sav rad i materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Nabavka, transport i izrada sloja od bitušljunka BNS22 

debljine 2*6cm u zbijenom stanju, u radijalnom nagibu 1%  

za rezervoar 4.1. Ugradjivanje pri povoljnim vremenskim 

uslovima pri temperaturi, vazduha i podloge iznad + 5 

stepeni celzijusa, bez padavina. Kontrolisati pad i ravnost 

slojeva. Odstupanje ne sme da bude veće od + - 5mm. 

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Transport, nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa oko 

betonskog temeljnog prstena rezervoara 4.1, u slojevima od 

po 20cm sa nabijanjem ravnomerno Ms= 30MPa u 

završnom sloju. Ukupna debljina nasipa je cca80cm. 

Obracun po m3 ugrađenog tla:

Transport, nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa kao 

podloge za pod betonske tankvane u delu rezervoara 4.1, u 

slojevima od po 20cm sa ravnomernim nabijanjem . 

Ukupna debljina nasipa je do 50cm. 

Obracun po m3 ugrađenog tla:

Nabavka, transport i nasipanje mešane kamene drobine 

granulacije 0-63mm iznad zbijenog podla u slojevima sa 

ravnomernim nabijanjem, kao podloga za betonsku ploču 

kružne staze oko rezervoara 4.1. Uračunat sav rad i 

materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Transport, nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa oko 

rezervoara 4.1, u slojevima od po 20cm sa nabijanjem 

ravnomerno Ms= 30MPa u završnom sloju, do nivoa 

terena. Ukupna debljina nasipa je cca80cm. 

Obracun po m3 ugrađenog tla:

 Mašinski iskop tla za nove  temelje stepeništa, cevnih 

mostova, oslonaca cevovoda, šahtova i betonskih ploča. 

Dno iskopa planirati sa tačnošću + - 3cm. Izvršiti nabijanje 

po iskopu. Deo kvalitetnog tla odložiti u kompleksu 

gradilišta u cilju vraćanja u iskop. Uračunat utovar, prevoz i 

istovar na mestu deponije koja je udaljena do 5km.

Obracun po m3 samoniklog tla:
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UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Utovar, odvoz i istovar preostale zemlje i šuta  na gradilišnu 

deponiju do 10km.

Obračun po m

3

:



Betoniranje temeljnog prstena rezervoara R6, u dvostranoj 

oplati, betonom C25/30 (MB30). Konstrukcija je armirana 

prema detaljima armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, 

materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:

Betoniranje zidova (komletno zatvaranje) tankvane, u 

dvostranoj oplati, od betona C25/30 (MB30).Konstrukcija 

je armirana prema detaljima armature. Cenom je obuhvaćen 

sav rad, materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:

Nabavka, transport i nasipanje sitne kamene drobine 

granulacije 0-31mm iznad slojeva krupnije kamene drobine, 

sa nabijanjem,kao podloga za temeljne ploče, temeljne 

(vezne) grede i pojedine temelje samce. Uračunat sav rad i 

materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Transport, nasipanje i nabijanje zemlje iz iskopa oko 

betonskih temelja, u slojevima od po 20cm sa nabijanjem . 

Obracun po m3 ugrađenog tla:

Nabavka, transport i nasipanje mešane kamene drobine 

granulacije 0-31mm iznad zbijenog podla u slojevima sa 

ravnomernim nabijanjem, kao podloga za betonsku stazu 

od puta do stešeništa tankvane. Uračunat sav rad i 

materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:

Ručni iskop tla za novetemelje stepeništa, cevnih mostova, 

oslonaca cevovoda, šahtova i betonskih ploča. Dno iskopa 

planirati sa tačnošću + - 3cm. Izvršiti nabijanje po iskopu. 

Uračunat utovar, prevoz i istovar na mestu deponije koja je 

udaljena do 5km.

Obracun po m3 samoniklog tla:

Nabavka, transport i nasipanje mešane kamene drobine 

granulacije 0-63mm iznad zbijenog podla sa nabijanjem, 

kao podloga za betonske temelje. Uračunat sav rad i 

materijal.

Obracun po m3 ugrađenog materijala:
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Betoniranje poda tankvane za rezervoar R6 (segmentne 

ploče d=15cm sa lažnim spojnicama), od betona C25/30 

(MB30). Konstrukcija je armirana prema detaljima 

armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i 

nega betona.

Oračun po m

3

:

Betoniranje temeljnog prstena rezervoara 4.1, u dvostranoj 

oplati, betonom C25/30 (MB30). Konstrukcija je armirana 

prema detaljima armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, 

materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:

Betoniranje staze oko rezervoara 4.1 (segmentne ploče 

d=12cm sa lažnim spojnicama), od betona C20/25 

(MB25). Konstrukcija je armirana prema detaljima 

armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i 

nega betona.

Oračun po m

3

:

Betoniranje odmuljne jame unutar betonskog prstena 

rezervoara 4.1, od betona C20/25 (MB25). Konstrukcija 

je armirana prema detaljima armature. Cenom je obuhvaćen 

sav rad, materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:

Betoniranje temeljne ploče dizel agregata d=30cm i ploče 

za oslanjanje cevovoda d=12cm (proširenje postojeće 

ploče, kao segmentne pločesa lažnim spojnicama), od 

betona C25/30 (MB30). Konstrukcija je armirana prema 

detaljima armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, 

oplata i nega betona.

Oračun po m

3

:

Betoniranje temelja samaca za cevne mostove, 

šahtove,oslonce i slično, od betona C25/30 (MB30). 

Konstrukcija je armirana prema detaljima armature. Cenom 

je obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:

Betoniranje odmuljne jame unutar betonskog prstena 

rezervoara R6, od betona C20/25 (MB25). Konstrukcija 

je armirana prema detaljima armature. Cenom je obuhvaćen 

sav rad, materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:
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UKUPNO BETONSKI I A. B. RADOVI:

ARMIRAČKI RADOVI

Betoniranje sloja čistoće ispod temeljnog prstena, od 

betona C12/15 (MB15). Cenom je obuhvaćen sav rad, 

materijal, oplata i nega betona.

Obračun po m

3

:



Nabavka, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije, 

od čelika kvaliteta Č.0361 (S235 prema EN 10027-1), a u 

svemu po detaljima i projektu konstrukcije. Uračunat 

kompletan transport i montaža . Svi ugaoni varovi moraju 

biti pregledani od strane nadzornog organa, a posebo 

montazni varovi na gradilistu. Čelična konstrukcija se štiti 

jednim  temeljnim antikorozivnim premazom u radionici sa 

zaštitnim premazom spojnih sredstava po ugradnji. Završno 

bojenje izvršiti u boji po izboru Investitora dva puta. 

Obračun po kg.

Betoniranje pp zida pored tankvane, od betona C25/30 

(MB30). Konstrukcija je armirana prema detaljima 

armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i 

nega betona.

Obračun po m

3

:

ČELIČNA KONSTRUKCIJA

Betoniranje malih šahtova i kanala, od betona C20/25 

(MB25). Konstrukcija je armirana prema detaljima 

armature. Cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i 

nega betona.

Obračun po m

3

:

Nabavka transport, ispravljanje, secenje, savijanje i 

montaza armature, prema detaljima i specifikacijama. 

Armatura je kvaliteta B500 (uključujući MA500/560).  

Obračun po kg

Betoniranje pristupnih staza (maksimalne dužine do 160m), 

širine 1m od puta ka zajedničkoj tankvani (do stepeništa za 

ulaz u tankvanu) i do drenažnih šahtova, od betona C16/20 

(MB20). Konstrukcija se armira sa Q131 u srednjoj zoni. 

Cenom je obuhvaćen sav rad, materijal, oplata i nega 

betona.

Obračun po m

3

:

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:


image21.emf
5.2 kg 300

5.3 kg 500

5.4 kg 1.000

6.

6.1 m1 111,50

6.2 m1 1.850

6.3 br.otv

.

10

Nabavka, izrada, transport i montaža čeličnih kaširanih 

(orebrenih) limova A4+1mm sa zavarenim ojačanjima od L 

profila i čeličnih horizontalnih i vertikalnih oslonačkih ploča 

na betonskim površinama, od čelika kvaliteta Č.0361 

(S235 prema EN 10027-1), a u svemu po detaljima iz 

projekta konstrukcije. Uračunat kompletan transport i 

montaža .  Čelična konstrukcija se štiti jednim temeljnim 

antikorozivnim premazom u radionici. Završno bojenje 

izvršiti u boji po izboru Investitora.

Obračun po kg.



Nabavka i ugradnja (obrada zaptivanjem) svih prodora 

cevovoda kroz betonske elemente upotrebom elastičnog 

gita otpornog na naftne derivate. Uračunat sav radi 

materijal. 

Obračun po broju otvora

Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja čeličnih 

profila L40, L45 i L50 kao ojačanja zidova kanala i 

šahtova od čelika kvaliteta Č.0361 (S235 prema EN 

10027-1). Uračunata i glatka armatura (brkovi, trnovi, 

graničnici i slično). Sve uraditi prema detaljima iz projekta. 

Uračunat kompletan materijal, rad, transport i montaža. 

Uračunata je antikoroziona zaštita i bojenje.

Obračun po kg.

Nabavka, izrada, transport i ugradnja čeličnih pocinkovanih 

rešetkastih gazišta -rostova 30.30.30.3mm preko kanala, 

šahtova i kao gazište stepeništa, od čelika kvaliteta Č.0361 

(S235 prema EN 10027-1). Uračunat kompletan transport 

i montaža. 

Obračun po kg. 

Obračun po kg.

Nabavka i ugradnja podlivke ispod nožice plašta 

rezervoara u cilju postizanja neophodne ravnosti, sa svim 

potrebnim predradnjama. Obavezno je prisustvo geometra 

koji prati podlivanje i, o tome sastavlja i vodi zapisnik. 

Obaveza izvođača je dostavljanje atesta za sve 

komponente mase. Uračunat sav rad i materijal. 

Obračun po m1



Izrada dilatacionih spojnica zidova i podova tankvane sa 

ispunom od mešavine peska i bitumena ili namenskog gita. 

Uračunat sav rad i materijal. 

Obračun po m1

UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA:

RAZNI RADOVI
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6.10 pauš.

Izrada i montaža kompleta fiks-ankera  u očvrsli beton. 

M12-100kom, M16-76kom. Uračunat sav rad i materijal, 

uključujući i pomoćnu skelu.

Obračun po kompletu

Izrada podlivke za ankere od namenskog maltera sa 

nabavkom, ugradnjom, centriranjem i nivelisanjem.

Obračun po m

3

.

Izrada i montaža kompleta ankera  u svež beton, pri 

armiranju temelja. Ankeri M16-288kom, M20-16kom, 

M24-24kom. 

Obračun po kompletu

Rušenje postojećih betonskih temelja opreme, kanala i 

poda. Obračun metona pre rušenja po  m

3 

.

Izrada temeljnog uzemljivača za nove rezervoare R6 i 4.1, 

isporuka i polaganje čelične pocinkovane trake 35x3.5mm 

u rov, njeno povezivanje sa postojećim uzemljivačem 

objekta i povezivanje sa novoprojektovanom opremom i 

cevovodima. Obračunat sav rad i materijal.

Obračun po m1

Nabavka, dopremanje i ugradnja 2 obrađene metalne cevi 

DN200-219.1/7.1mm (jedna po šahtu) dužine 1200mm. 

Oko cevi zavariti kružnu limenu kragnu (šešir), koja ostaje 

ubetonirana u zid tankvane. Na jednom kraju cevi planirano 

zavarivanje havarijskog zatvarača tankvane. Cenom je 

obuhvacen sav rad, materijal i ugradnja.

Obračun po komadu cevi.

UKUPNO RAZNI RADOVI:

Završno čišćenje gradilišta sa odvozom opreme i materijala. 

Obračun paušalno. 
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7.1 pauš.

GEOTEHNIČKI RADOVI

Izrada kompletne geotehničke dokumentacije (elaborati, 

podloge,istraživanja) za potrebe projektovanja i građenja sa 

svim potrebnim predradnjama (terenskim i laboratorijskim 

ispitivanjima, izradom bušotina, temeljnih jama i drugo). 

Uključeno je i angažovanje stručnih lica. 

Obračun paušalno.

UKUPNO GEOTEHNIČKI RADOVI:
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8.1 pauš.

UKUPNO GEODETSKI RADOVI:

GEODETSKI RADOVI

Izrada kompletne geodetske dokumentacije (topografski 

planovi, snimak temelja, izvedeno stanje objekata, praćenje 

sleganja, snimak ravnosti i vertikalnosti konstrukcija i 

drugo) za potrebe projektovanja i građenja sa svim 

potrebnim radnjama na terenu i obradom podataka u 

kancelariji). Uključeno je i angažovanje stručnih lica. 

Obračun paušalno.
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1.2 Pauš.

Opis

PRIPREMNI RADOVI

R.Br. Jed. 

mere

Količina

Priprema na gradilistu za nesmetano izvodjenje radova,za 

obe instalacije.

Obracun paušalno

PROTIV POŽARNA MREŽA

Ukupno pripremni radovi:

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

Geodetsko obeležavanje novoprojektovanog cevovoda

Obracun m
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ZEMLJANI RADOVI

Mašinski iskop rova van objekta u zemljištu III kategorije, 

u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek 

rova u svemu prema datom detalju,  dubine do 2.0 m. 

Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova. Ako 

se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvodjač 

je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu iskopa su 

uračunati iskop,  podgrađivanje rova, zaštita drugih 

instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, 

grubo planiranje dna,  obezbedjenje rova znacima 

upozorenja, održavanje rova, kao i svi drugi troškovi koji 

terete ovu poziciju. Obračun količina je vršen od kote 

postojeće zelene površine, pa do projektovanih kota dna 

rova.

Obračun po m³ iskopanog materijala

Zatrpavanje rovova probranim materijalom iz iskopa u 

slojevima od po 30 cm sa nabijanjem od 90% Proktora.         

Obračun po m³ zatrpanog rova

MAŠINSKI ISKOP ROVA

RUČNI ISKOP ROVA

PESAK

PROTIV POŽARNA MREŽA

Nabavka, transport i ugradnja peska ispod i iznad 

novoprojektovanih cevi, u sloju od 10 cm ispod i 10 cm 

iznad cevi, sa ravnanjem donjeg sloja u projektovanom 

padu  .                                                                             

Obračun po m³ ugrađenog peska

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

PROTIV POŽARNA MREŽA

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

PROTIV POŽARNA MREŽA

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

Ručni iskop rova u zemljištu III kategorije, u svemu prema 

detaljima iz projekta za delove trase gde nije moguć 

masinski iskop. Poprečni presek rova u svemu prema 

datom detalju. Iskopani materijal odvesti van gradilišta na 

mesto gde odredi investitor na daljinu ne već od 3 km . 

Ako se pri iskopu naiđ|e na druge instalacije i objekte, 

izvodjač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu 

iskopa su uračunati iskop,  zaštita drugih instalacija, 

deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo 

planiranje dna,  obezbedjenje rova znacima upozorenja, 

održavanje rova. Obračun količina je vršen od kote 

postojeće zelene površine, pa do projektovanih kota dna                                                                 

Obračun po m³ iskopanog materijala

ZATRPAVANJE ZEMLJOM IZ ISKOPA

PROTIV POŽARNA MREŽA
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ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

PROTIV POŽARNA MREŽA

PROTIV POŽARNA MREŽA

Ukupno zemljanih radova:

Odvoz preostalog materijala iz iskopa kamionima na 

daljinu od 3 km sa utovarom, transportom i istovarom na 

deponiju..                                                               

Obračun po m³ odvezenog materijala

.ODVOZ PREOSTALOG MATERIJALA IZ 

ISKOPA                                   

ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM 

Zatrpavanje rovova šljunkom na delu gde cevovod prolazi 

ispod  betonskog platoa u slojevima od po 30 cm sa 

nabijanjem od 90% Proktora.                                          

Obračun po m³ ugradjenog šljunka
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IZRADA PRIKLJUČKA NA POSTOJEĆU ULJNO-

ATMOSFERSKU KANALIZACIJU

BETONSKI RADOVI

Razbijanje postojeće armirano betonske kolovozne 

konstrukcije i vraćanje u prvobitno stanje.U cenu ulazi i 

odvoz polomljenog betona  U cenu ulazi i odvoz 

razbijenog materijala.                                                                       

Obraču po m²

U cenu ulazi otvaranje otvora za novo projektovani 

prikljucak, kao obrada otvora vodonepropusnom masom.

Razbijanje postojeće kolovozne konstrukcije

Ukupno betonskih radova

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

PROTIV POŽARNA MREŽA

Izrada anker blokova

Izrada anker blokova na svim prelomima cevovoda, 

betonskih postolja ispod zatvarača i račvi, kao i za 

hidrante, nabijenim betonom MB20.

Obračun po  m

3 

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

PROTIV POŽARNA MREŽA
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m΄ 50,00

MONTERSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugrađivanje tvrdih PVC 

kanalizacionih cevi sa potrebnim fazonskim komadima, 

spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacionog 

razvoda.U jediničnu cenu pozicije ulazi i ispitivanje 

montiranog razvoda na vododrživost koje treba izvesti u 

prisustvu Nadzornog organa.

Obraču po m ugrađenog cevovoad

ULJNO-ATMOSFERSK KANALIZACIJA

PVC OD 200, SN 4

PVC KANALIZACIONA CEV
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DN200, NP16

SPOJNI CEVOVOD

Nabavka i ugradnja cevovoda DN 200 za vezu šahta i 

tankvane. U kompletu sa cevovodom idu dve anker 

prirubnice DN 200 i jedna prirubnica sa grlom za 

zavarivanje DN 200.U cenu je uračunata spoljašnja i 

unutrašnja antikoroziona zaštita. 

Obračun po kompletu ugrađene cevi.

ČELIČNA CEV DN 200 (219.1 x 5.9), L=800mm, 

ČELIČNA PRIRUBNICA SA GRLOM ZA 

ZAVARIVANJE DN200, kom 1

ANKER PRIRUBNICA DN200, kom 2

ČC 

f 

323.9 mm

Nabavka i ugradnja pljosnatog zatvarača u šahtu na 

izlasku iz tankvane. U kompletu sa zatvaračem ide 

teleskop L=125 cm, točak za ventil i odgovarajući 

dihtunzi. Zatvarač mora biti otporan na naftne derivate. 

Obračun po kompletu ugrađenog zasuna.

Posle izgradnje cevovoda izvršiti geodetsko snimanje 

izvedenog stanja.Plaća se po m' snimljenog cevovoda bez 

obzira na prečnik cevovoda.

Ukupno montažerskih  radova na uljno-atmosferskoj kanalizaciji

PLJOSNATI  ZATVARAČ 

ČELIČNA ZAŠTITNA CEV

SNIMANJE IZVEDENOG STANJA

Nabavka i ugradnja čelične zaštitne cevi DN 300 na delu 

cevovoda uljno atmosferske kanalizacije koji prolazi ispod 

puta i na delu hidrantske mreže ispod železničkih šina.                                                                     

Obračun po m ugrađenog cevovoda
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4.2.1Čelična cevovodna instalacija i fazonski komadi

Nabavka, transport i montaža čeličnih vodovodnih cevi i 

fazonskih komada.

Čelična cevovodna instalacija i fazonski komadi su 

uradjeni od čeličnih spiralno zavarenih cevi materijala 

izrade Č.0361:  DN100 (Ø114.3 x 3.6) - 9.9 kg/m. 

Detaljan prikaz svih fazonskih komada prikazan je u 

okviru crteža koje predstavlja sastavni deo ove 

specifikacije. U cenu je uračunata spoljašnja i unutrašnja 

antikoroziona zaštita. Cevi polagati u rov na sloj peska od 

10cm iznad i 10cm ispod cevi, a po pravcu i niveleti kako 

je dato u podužnim profilima projekta.Montažu vršiti 

prema uputstvu proizvođača ovih cevi i Nadzornog 

organa.Posle montaže cevi, a u prisustvu Nadzornog 

organa izvršiti ispitivanje cevi na probni pritisak prema 

priloženom uputstvu (ovo se posebno plaća). Promena 

pravca ili nagiba cevi ne sme biti veća od dozvoljenog. 

Spajanje cevovoda i prefabrikovanih fazonskih komada 

izvesti varenjem. U cenu je uračunata spoljašnja i 

unutrašnja antikoroziona zaštita. U cenu je uračunat 

takođe rad na raznošenju cevi duž rova, spuštanju u rov, 

montažu kao i sva priručna sredstva i alati koji se u tu 

svrhu koriste.     

Obraču po m ugrađenog cevovoda

PROTIV POŽARNA MREŽA
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m΄ 454,00

kom 12

kom 8

kom 10

4.2.2

pauš

4.2.3

kom 4

T komad DN100/100 (114.3x3.6 mm)

NADZEMNI PROTIV POŽARNI HIDRANTI

IZMEŠTANJE postojećeg hidranta HV-6 obuhvatajući, 

iskop zemljišta, sećenje postojeće cevi, zavarivanje 

kolena u odgovarajući položaj postavljanja i 

prilagođavanje isećene cevi u novu poziciju, zaštita cevi 

zatrpavanje i vračanje tla u prvobitni položaj

Nabavka, transport i motaža nadzemnog protiv-požarnog 

hidranta sa automatskom drenažom, zajedno sa metalnim 

ormanom, ventilom, trevira crevom dužine 15 m i 

mlaznicom. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban 

rad i spojni i vezni materijal.                                                  

Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidranta.

DN100( B/2C)

Čelična prirubnica sa grlom za 

zavarivanje Ø 100 (114.3 mm)

Cevni luk Ø 100 (114.3x3.6 mm)

Čelična cev Ø 100 (114.3x3.6 mm)
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kom 1

4.2.4.

komp 7

4.2.5

kom 5

4.2.6

m΄ 454,00

4.2.7

m΄ 454,00

Ispitivanje cevovoda na vododrživost

Ukupno montažerskih  radova na uljno atmosferskoj kanalizaiji i protiv požarnoj 

mreži 

PLJOSNATI ZASUN DN 100

Nabavka i ugradnja pljosnatog zatvarača DN 100, NP16 

sa ugradbenom garniturom i uličnom kapom. 

Obračun po kompletu ugrađenog zasuna.

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema uputstvu 

datom u OPŠTIM USLOVIMA ZA IZVOĐENJE 

GRAĐEVINSKIH,GRAĐEVINSKO ZANATSKIH I 

MONAŽERSKIH RADOVA.

N KOMAD

Nabavka i ugradnja fazonskog komada N ispred hidranta.                                                           

Obračun po komadu .

Nabavka, transport i motaža podzemnog protiv-požarnog 

hidranta, zajedno sa metalnim ormanom, ventilom, trevira 

crevom dužine 15 m i mlaznicom. U jediničnu cenu 

pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i vezni materijal.                                                  

Obračun se vrši po komadu ugrađenog hidranta.

DN100

DN100

N komad DN100, NP16

Posle izgradnje cevovoda izvršiti geodetsko snimanje 

izvedenog stanja. Plaća se po m' snimljenog cevovoda bez 

obzira na prečnik cevovoda.

SNIMANJE IZVEDENOG STANJA

Ukupno montažerskih  radova na protiv požarnoj mreži 
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R.br Opis pozicije

Jedin.

mere

Količ. Jedinič. cena Ukupno

1

1,1

Nabavkaiugradnja,uneposrednojbliziniNNdela

TS,novogdodatnogizvodnogormanaDIO.DIOće

bitipostavljennanajpovoljnijemmestukojećese

odreditinakonrazvezivanjapostojećihizvodakojiće

seizmeštatiiuvidaupravcepolaganjanjihovih

odlaznihkablova,saciljemdasepostigne,akobude

moguće,dasetivodoviotkopajunadovoljnojdužini

i,beznastavljanja,uvukuuormanDIO.OrmanDIO

treba da bude od tvrde plastike ili limeni,

slobodnostojećinabetonskompostoljukrozkoga

dolazeiodlazenapojnikablovi,zaspoljnumontažu,u

zaštitiIP65iantivandalizradi,saminimumosam

tropolnihosiguračkihpostoljazaveličinuosigurača

od160A,savratimaibravom,kompletsaizradom

betonskog postolja, uvoda za kablove i dr. .

kom. 1,00

1,2

RazvezivanjepostojećihizvodauNNdeluTSi

njihovo vezivanje na novopostavljeni dodatni izvodni 

ormanDIO,saprethodnimotkopavanjempočetnog

dela kablovskih trasa i kasnijim polaganjem

odgovarajućihkablovaunovirovkaDIO.Računato

po jednom izvodu .

kom. 7

1,3

Demontaža postojećih osiguračkih postolja iz

postojećegNNdelaTSnakonzavršenihradovaiz

prethodne pozicije i ugradnja novih tropolnih

osiguračkih postolja za potrebe napajanja

novopredviđenihormanaRO-PP,RO-KROiormana

DIO . Računato po jednom postolju veličine 400 A .

kom. 7

1,4

Razvezivanje i demontaža postojećeg mernog

transformatorazapotrebepostojećegmernoguređaja

zamerenjeutrošeneel.energijeiugradnjanovog

mernogtransformatoraprenosnogodnosa600/5A,

kako je to dato u uslovima nadležne elektro

distribucije, sa svim potrebnim radovima i priborom .

kom. 1

Razvezivanje postojećih izvoda u NN delu TS i njihovo ponovno vezivanje na 

novopostavljeni dodatni izvodni orman DIO 

UKUPNO 1. :
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2,1

Razvezivanje postojećeg niza slobodnostojećih

limenihNNrazvodno-komandnihormana,delimično

uklanjanjepojedinihcelinaodnosnopremeštanjena

drugulokacijuormanazaraddizelagregataod250

kVA,kaoidelatj.ormanaopštepotrošnje(zapotrebe

osvetljenja,priključnica,ventilatoraisl.)injihovo

vezivanje nakon montaže na novopredviđene pozicije. 

Računatozacelokupanposaoovepozicije,sasvim

potrebnim radovima .

kom. 1

Razvezivanje postojećeg razvodnog ormana pumpne stanice i premeštanje njegovih delova 

na nove pozicije

UKUPNO 2. :
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3,1

kom. 1

Dizel generatorski set (zvučno izolovano kućište) 

predviđen za napajanje potrošača objekta, režim rada 

STANDBY, snage 640 kW/800 kVA sličan modelu 

Tehnolink PR.8000.KAT, dim 6500x2270x2550mm, sa 

faktorom snage 0,8, izlaznog napona 3x400 V/230 V, 

nominalne frekvence 50 Hz, sa mogućnošću ručnog ili 

automatskog režima rada/startovanja dizel generatora, 

funkcionalno sastavljen od sledećih komponenti:

- Pogonskog  dizel motora PERKINS 40006-23TAG2A sa 

elektronskom regulacijom broja obrtaja motora 1500obr/min i 

punjačem akumulatora, filterima za gorivo, ulje i vazduh 

- Generator ENGGA SA samopobudnim i samoregulisanim 

alternatorom 50Hz,400V, namotaj 2/3, bez četkica, 

odgovarajućom mehaničkom zaštitom, izolacijom klase H i 

automatskom regulacijom napona (AVR)+/- 0.5%-1% za 

opterećenje 0-100%,+ i mogućnošcu preopterećenja od 

300% u trajanju od 10s. Obavezna instalacija 3P zaštitnog 

generatorskog  prekidača (preopterećenje i kratak spoj).

- Baza čelične konstrukcije - galvanizovana (dokaz 

sertifikat o galvanzaciji ). Na bazu se smešta set motora, 

alternatora i hladnjaka sa antivibracionom izolacijom

- dnevnog rezeorvara goriva kasetnog tipa, sa 

mogućnošću izvlačenja (montažno-demontažnog tipa), 

mehaničkom i elektronskom sondom (kapacitivni tip) 

merenja nivoa goriva sa senzorima, alarmima detekcije 

curenja na kontrolno upravljačkoj jedinici koji obezbedjuje 

autonomiju rada od min. 8 sati .

Zvučno izolovano kućište izrađeno od pocinkovanog lima 

sa stopicama za viljuškar kao i kukama za kačenje na 

kućištu. Izduv toplog vazduha na krovu kućišta, buka na 

agregatu 74dbA na 7 m

  Dizel agregat i ATS
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- relejnom pločom koja obezbedjuje sledeće statuse u 

vidu beznaponskih kontakata:

    - dizel u radu

    - nizak napon AKU baterija

    - parametri mreže van dozvoljenih granica

    - neuspeo start generatora (posle tri neuspešna 

starta)

    - nizak nivo goriva u dnevnom rezeorvaru

    - delovala zaštita izlaznog generatorskog prekidača

    - nizak nivo ulja, Visoka temperatura i ambijetalna 

temperatura prostorije 

- jednim beznaponskim kontaktom kojim se definiše 

nestanak mrežnog napona.

Kontrolni sistem mora još da ispuni:                                                                      

1. Merenja parametara motora: pritisak  ulja, 

temperature rashladne tečnosti, nivoa goriva, brzine 

obrtanja motora preko pick-up davača

2. Merenje parametara generatora: napon, cos(fi), 

struja, frekvencija, snaga (aktivna, reaktivna,prividna) 

u sve tri faze i zbirno 

3. Zaštite motora u dva nivoa alarma (upozorenje, 

gašenje) sa podesivim vremenskim zatezanjem – 

nadbrzina, podbrzina, visoka temperature, nizak 

pritisak ulja

4. Zaštite generatora u dva nivoa alarma (upozorenje, 

gašenje) sa podesivom histerezom i vremenskim 

zatezanjem –podnapon, prenapon, nadfrekvencija, 

podfrekvencija, zastita po struji, po snazi 

5. Da kontrolna jedinica poseduje sertifikat 

proizvođača da je prosla HALT test (highly 

accelerated life test)



6. Da ima log listu sa mogučnošću pamćenja 

poslednjih min. 100 događaja

7. Da postoji zaštita pristupa parametrima kontrolera u 

min. 3  nivoa: osnovni, korisnički i servisni sa 

pripadajućim lozinkama.

8. Da ima mogućnost promene parametara kontrolera 

putem odgovarajućeg softvera i RS 232 komunikacije

9. Da ima mogućnost integrisanja u centralni BMS 

(Building Management System) objekta putem RS 485 

i minimum tri beznaponska kontakta za mogućnost 

daljinskog nadzora



3,2

ATS(AutomaticTransferSwitch)zaautomatsko

prebacivanjenapajanjapotrošačasamrežnognadizel

napajanjeutrenutkunestankakvalitetnognapona

mreže,zaveličinuopterećenja1250A,sasvom

potrebnom opremom, za smeštaj u tipski

slobodnostojećielektroormanuzostalerazvodno-

komandne ormane kom. 1

UKUPNO 3. :
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4,1

Tipski limeni slobodnostojeći razvodni orman, sa 

svom potrebnom opremom za napajanje, kontrolu i 

upravljanje radom svih PP pumpi, sa frekventnim 

regulatorima i ostalom elektro opremo za napajanje 

pumpi: dve od po 200 kW, tri od po 110 kW, tri od po 

11 kW, sa time da svaki motor ima svoj frekventni 

regulator a zajednički im je napojni deo u kome je 

smeštena sledeća oprema :

Kompakt prekidač NS1250H, 1250A, 50kA, 3P u 

kompletu sa okidačkom jedinicom Micrologic 2.0 , tip 

SE-33479

kom. 1

Automatski prekidač C2A,3P,10kA tip SE-A9F84302

kom. 1

Automatski prekidač C1A,1P,10kA tip SE-A9F84104

kom. 1

Ventilator sa filterom IP54 17 W/85 m3/h, 230V, tip SE-

NSYCVF85M230PF

kom. 1

Osigurač 550A, tip aR 

kom. 6

Nosač osigurača 550A, 3P

kom. 2

Osigurač 315A, tip aR 

kom. 9

Nosač osigurača 315A, 3P

kom. 3

Osigurač 40A, tip gG 

kom. 9

Nosač osigurača 40A, 3P 

kom. 3

Grebenasta preklopka 1-0-2 za montažu na vrata, 20A, 

2P, tip SE-K10 D012QCH

kom. 8

Sitan nespecificiran materijal  kompl. 1

4,2

Frekventni pretvarač za montažu na zid čija je :

- Nazivna snaga 200 KW / 300 KS

- Napon napajanja 380 - 480 VAC 

- Enclosure IP54 

- Grafički upravljački panel

- RFI Filter kl. A2 

- Mrežni rastavljač + osigurač

- Veličina kućišta D7H 

-tip : Danfoss FC-202N200T4E54H2XGC ili sličan

kom. 2

4,3

Frekventni pretvarač za montažu na zid čija je :

- Nazivna snaga 110 KW / 150 KS

- Napon napajanja 380 - 480 VAC 

- Enclosure IP54 

- Grafički upravljački panel

- RFI Filter kl. A2 

- Mrežni rastavljač + osigurač

- Veličina kućišta D5H 

-tip : Danfoss FC-202N110T4E54H2XGC ili sličan

kom. 3

Razvodni orman PP pumpi u pumpnoj stanici – RO-PP i frekventni regulatori
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4,4

Frekventni pretvarač za montažu na zid čija je :

- Nazivna snaga 11 KW / 15 KS

- Napon napajanja 380 - 480 VAC 

- Enclosure IP55

- Grafički upravljački panel

- RFI Filter kl. A2 

- Mrežni rastavljač + osigurač

- Veličina kućišta B1 

-tip : Danfoss FC-202P11KT4E55H2XGC ili sličan

kom. 3

UKUPNO 4. :
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Tipski limeni razvodni orman za napajanje osvetljenja, 

priključnica, ormana PLC i elektromotornih ventila, sa 

svom potrebnom opremom prema šemi iz projekta

kom 1

Razvodni orman ventila u novom kontejneru RO-KRO

UKUPNO 5. :
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6 Dogradnja postojećeg RO-OP razvodnog ormana opšte potrošnje

Dogradnja u postojećem (premeštenom) razvodnom 

ormanu opšte potrošnje opreme za napajanje dva 

strujna kola trofaznih priključnica, kola za napajanje 

recirkulacione pumpe od 3 kW i dva  kola za napajanje 

elektromotornih ventila  novog rezervoara za vodu, sa 

svom potrebnom opremom prema šemi iz projekta

kom 1

UKUPNO 6. :
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1

Napojni kablovi od TS do ormana i kablovi od novog 

razvodnog ormana RO-PP do potrošača. Kablovi su 

tipa XP00 za napajanje razvodnog ormana a XP40-Y 

od ormana do motora kojima upravlja frekventni 

regulator. Pozicija obuhvata isporuku kabla, 

razvlačenje, postavljanje na tipske nosače-regale ili u 

zaštitnim plastičnim cevima po uređajima, i 

povezivanje kablova

XP00 1x240 mm

2 m

820

XP00 3x150 mm

2 m

140

XP40-Y 4x120 mm

2 m 80

XP40-Y 4x50 mm

2 m 120

XP40-Y 4x6 mm

2 m 60

PP00-Y 5x25 mm

2 m 190

PP00-Y 5x2,5 mm

2 m 350

PP00-Y 3x2,5 mm

2 m 45

2

Tipski kablovski regali – nosači, limeni, pocinkovani, 

sa poklopcem, na konzolama, na zidu, širine :

PNK 400 m 20

PNK 200 m 20

PNK 100 m 30

Instalacioni i napojni kablovi za PP pumpe i trase regala

UKUPNO 7. :
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1 Naizmenični prekidač za na zid, stepena mehaničke 

zaštite IP54, za uključenje kola osvetljenja

kom 5

2 Kablovi od razvodnog ormana tj. table do potrošača. 

Kablovi su tipa PP00-Y za napon 0,6/1kV. Pozicija 

obuhvata isporuku kabla, razvlačenje, postavljanje na 

zid pomoću odstojnih obujmica ili u zaštitnim 

plastičnim cevima po zidovima i plafonu, i 

povezivanje kablova

PP00-Y 3x1,5 mm

2 m

135

PP00-Y 3x2,5 mm

2 m

75

PP00-Y 5x2,5 mm

2 m

40

3 Priključnica monofazna, tropolna, 250V, 16A, u kutiji 

sa poklopcem za montažu na zid, u zaštiti IP 54

kom 4

4 Priključnica trofazna, petopolna, u kutiji sa poklopcem 

za montažu na zid, 3x400 V, 3x16 A, u zaštiti IP 54

kom 2

5 Zaptivanje svih prodora kablova kroz protivpožarne 

prepreke i premazivanje kablova i regala u dužini od 

1m levo i desno od prodora premazom koji ima 

vatrootpornost adekvatnu vatrootpornosti 

prepreka.Plaća se prosečna cena po prodoru. Za 

primenjeni materijal i sistem zaštite kablova potrebno 

je obezbediti odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje 

zahtevana vatrootpornost prodora kablova. 

kom 1

UKUPNO 8. :

Instalacioni pribor i kablovi u pumpnoj stanici i kontejneru
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1 Isporuka i montaža na plafon, sa povezivanjem, 

nadgradne svetiljke sa dve fluo cevi od 35 W, 230 V, 

50 Hz komplet sa predspojnim uređajem i 

kompenzacijom . Kućište i difuzor su od 

polikarbonata, RAL 7035, sa elektronskim 

predspojnim priborom, u zaštiti IP 65, komplet sa 

izvorom svetla, kao tip 13235 BS 111, proizvodnje 

'Beghelli' ili slična

kom 21

2 Demontaža sa postojećih stubova i montaža na nove 

čelične stubove, sa povezivanjem, tipske svetiljke za 

spoljno osvetljenje, jednokrake, ili nabavka novih u 

slučaju da se demontirane ne mogu reparirati i dovesti 

u zadovoljavajuće stanje s tim da budu u potpunosti 

iste, ili najsličnije moguće u odnosu na postojeće 

svetiljke spoljnog osvetljenja kruga, sa živinom 

sijalicom niskog pritiska snage 125 W, 230 V, 50 Hz, 

stepena mehaničke zaštite min. IP 65, komplet sa 

predspojnim uređajem i kompenzacijom . 

kom. 4

Svetiljke u pumpnoj stanici i svetiljke spoljnog osvetljenja
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3 Demontaža postojećeg stuba spoljnog osvetljenja sa 

svetiljkom i njihova montaža na novo mesto, sa druge 

strane novopredviđenog puta, sa povezivanjem, ili 

nabavka novod stuba i svetiljke u slučaju da se 

demontirane ne mogu reparirati i dovesti u 

zadovoljavajuće stanje s tim da budu u potpunosti 

iste, ili najsličnije moguće u odnosu na postojeće 

svetiljke spoljnog osvetljenja kruga, sa živinom 

sijalicom niskog pritiska snage 125 W, 230 V, 50 Hz, 

stepena mehaničke zaštite min. IP 65, komplet sa 

predspojnim uređajem i kompenzacijom . 

kom. 1

4 Isporuka i montaža na postojeće čelične stubove, sa 

povezivanjem, tipske svetiljke za spoljno osvetljenje, 

dvokrake (dve svetiljke na jednom nosaču, okrenute 

za 180

0

 jedna od druge), uz prethodnu demontažu sa 

tih stubova postojećih jednokrakih svetiljki, s tim da 

nove budu u potpunosti iste kao i postojeće svetiljke 

spoljnog osvetljenja kruga, sa živinom sijalicom 

niskog pritiska snage 125 W, 230 V, 50 Hz, stepena 

mehaničke zaštite min. IP 65, komplet sa predspojnim 

uređajem i kompenzacijom . 

kom. 8

5 Nabavkaiisporuka rasvetnogstubasapostoljem

(temeljom), visine 10m, jednak ili u svim

karakterističnimdetaljimaistikaoipostojećistubovi

spoljnogosvetljenja.Svakistubopremitirazvodnom

kutijompločomsajednimosiguračem,poklopcemi

zavrtnjem za uzemljenje.

Plaća se po komadu za isporučen i montiran stub na 

kom. 5

6 Reflektori za spoljno osvetljenje koji se postavljaju na 

zidovima postojeće pumpne stanice, sa MH sijalicom 

od 125 W i elektronskim predspojnim priborom, min u 

zaštiti IP 54

kom 4

UKUPNO 9. :
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1 Isporuka i polaganje pocinkovane gvozdene trake 

Fe/Zn 25x4 mm  u rov na dno temelja prilikom iskopa 

temelja, odnosno u ‘mršavi beton’ ispod temeljne 

stope ako je na dubini od 0,8 m ili većoj, njegovo 

povezivanje sa postojećim uzemljivačem  i 

međusobno spajanje sa novoprojektovanim 

odvodima ka nadzemnoj opremi rezervoara, zaštitnoj 

sabirnici trafo stanice i temeljima svetiljki spoljnog 

osvetljenja. 

m 680

2 Isporuka i polaganje pocinkovane gvozdene trake 

Fe/Zn 25x4 mm po obodu prostorije aneksa pumpne 

stanice, na visini 25-30 cm od poda, sa tipskim 

nosačima za zid i povezivanjem na izvode novog 

uzemljivača te prostorije

m 40

3 Isporuka i polaganje pocinkovane gvozdene trake 

Fe/Zn 20x3 mm za povezivanje opreme i svetiljki 

spoljnog osvetljenja sa uzemljivačem

m 120

Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala


image47.emf
4 Povezivanje prirubnica i ventila na 

novoprojektovanim cevovodima izolovanim Cu 

užetom preseka 35 mm

2

 prema tipskim detaljima 

kom 30

5 Povezivanje novoprojektovanih cevovoda izolovanim 

Cu užetom preseka 35 mm

2

 prema tipskim detaljima 

kom 15

6 Povezivanje opreme u cilju izjednačenja potencijala 

izolovanim Cu provodnikom preseka 16 mm

2 

prema 

tipskom detalju

kom 10

7 Nabavka i postavljanje sa povezivanjem čelične 

pločice 30x4x170 mm kom 40

8 Nabavka i postavljanje bakarne sabirnice 30x4x550 

mm kao sabirnice za povezivanje sa uzemljivačem na 

svakom rezervoaru

kom 3

Kablovi za svetiljke spoljnog osvetljenja, tipa PP00-Y 

za napon 0,6/1kV. Pozicija obuhvata isporuku kabla, 

razvlačenje, postavljanje u iskopani rov u zemlji ili u 

zaštitnim plastičnim cevima ispod staza, puteva u cilju 

mehaničke zaštite, i povezivanje kablova

PP00-Y 3x2,5 mm

2 m

745

10

Isporuka i postavljanje Fe/Zn trake 20x3mm (spusni 

provodnik) od krovnog pokrivača pa niz fasadu do 

kutije mernog spoja sa odgovarajućim potporama i 

ukrsnim komadima za izradu veza.

m 15

11 Isporuka i ugradnja u fasadni zid kutije merno-

ispitnog spoja (dim. 15x20x5cm) i izrada mernog spoja.

kom. 4

9

UKUPNO 10. :


image48.emf
11

Zemljani i pripremno-završni radovi

1 ‘Šlicovanje’  betona u širini 10 cm i dubini 20 cm za 

postavljanje cevi za prolaz kablova i ponovno 

betoniranje po završetku montažnih radova       

m 30

2 IskopkablovskogrovauzemljiIIIkategorijeza

polaganjekablovaikablovskekanalizacijeodtvrdih

juvidurcevi.Plaćasepom3iskopanezemljeito

:540x0.5x0.8m

m3 216,00

Iskop rupa za temelje stubova ili ukopavanje stubova 

spoljnjeg osvetljenja.

za stub 10m    5x (1.2 x 1.2 x 1,2) 

ukupno 

m3 8,65

Izrada posteljice za polaganje kabla od peska

granulacijedo4mm("Moravac")injegovonasipanje

u kablovske rovove. Plaća se po m3 peska i to :

ukupno 

m3 33,50

5 Nakonpolaganjakablovapreostalideorovazatrpati

sitnozrnastomzemljomuslojevimaodpo20cmi

dobro nabiti. Plaća se po m3 .

m3 216,00

6 Zemljuiz iskopaodvesti namesto kojeodredi

investitor .  Plaća se po m3.

m3 108,00

3

4


image49.emf
7 Isporukapotrebnogmaterijalaiizradazaštitepri

ukrštanju elektroenergetskog kabla sa drugim

podzemnim instalacijama, a prema propisima i

priloženim detaljima.

kom. 4

8 IznadkablaslobodnopoloženihurovupostavitiPVC

trakuupozorenjana0,4modkabla.Plaćasepom

trake.

m 540

Isporučitikorugovanetvrdedebelozidne ceviza

zaštituenergetskihkablova.Plaćasedužnommetru

cevi. i to:

- Ø110/100mm

m 85

10 U prethodno iskopane rupe u zemlji, od betona MB 

20, uraditi temelje 1,2x1,2x1,2m za postavljanje 

stubova spoljne rasvete, visine 10m. Komplet 

postolje sa ankerima Ø22mm, dve korugovane gibljive 

rebraste cevi Ø75mm za uvod kabla u stub, i dr.

kom. 5

11 Izrada manipulativnih šahti za provlačenje pri 

skretanju podzemnih el.istalacija. Pri izradu šahti 

postaviti PE cevi 110m za izlaz kablova prema fasadi 

objekta kao i izlaz za cevi do sledećeg šahta, prema 

DA i TS. kom. 2

9

UKUPNO 11. :
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1

thermon samoregulišući grejni kabl, snage 32W/m 

kod +10 C, sa Cu plaštom i omotačem m 187

2

Nemetalna razvodna kutija , Ex e, IP 66, za kablove, tip 

Terminator ZP-WP

kom 3

3

PETK-1 spojni i završni set

kom 4

4

Aluminijumska lepljiva traka tip AL-30H, 76mm x 55 m

kom 5

5

Termostat sa sondom i fleksibilnim armiranim crevom 

za cev/zid, IP 66, Eex ed, opseg 0-100 C, tip Terminator 

ZT-C-100-P-WP

kom 1

6 SS Punch strip montažna prohrom traka m 100

7

SS Banding prohrom zatezna traka

m 210

8

SS clips Žabice za zateznu traku

kom 10

9

IEK-SXM Set za prolaz grejnog kabla kroz 

aluminijumsku oplatu

kom 4

10 M25-PWR uvodnica za napojni kabl kom 5

11 Napojni kabl iz postojećeg razvodnog ormana m 40

12

El. inst . materijal u RO koji napaja instalaciju grejanja

kompl.

Grejanje rezervoara

UKUPNO 12. :


image51.emf
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1 Ispitivanje instalacije i puštanje u  ispravan rad, i 

formiranje revizione knjige. pauš.

Ostali radovi


image52.emf
2 Ispitivanja i merenja izvedenih električnih instalacija 

(neprekidnost zaštitnog provodnika i glavnog i 

dopunskog izjednačenja potencijala otpor izolacije 

instalisanih vodova, automatsko isključenje napona, 

otpor uzemljivača, funkciona-lnost i pregled 

el.instalacija, zaštita od atmosferskog pražnjenja), 

komplet sa izdavanjem svih atesta potrebnih za 

tehnički prijem objekta

Napomena: Ako se pri ispitivanju iskaže 

neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama, 

propisima i saglasnostima, ispitivanja se moraju 

ponoviti posle ispravljanja uočenih grešaka.

komplet 1

3 Geodetsko snimanje trase spoljašnjih energetskih 

kablova od strane ovlašćene organizacije i upisivanje 

u katastar podzemnih instalacija

komplet 1

Aktivnosti vezane za tehnički prijem objekta

- instalacije energetike, uzemljenja i gromobranske 

zaštite komplet 1

5 Izrada izvođačkih radioničkih detalja potrebnih za 

izvođenje radova.(tropolne šeme, šeme delovanja, 

detalji montaže opreme...) pauš.

6 Po završetku svih elektro radova, izraditi projekat 

izvedenog stanja, sa unetim svim izmenama nastalim u 

toku izvodjenja. Projekat uraditi u tri primerka i predati  

investitoru i u elektronskom obliku. pauš.

4

UKUPNO 13. :
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1 -

2 -

3 U sklopu LT

4 U sklopu LT

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 U sklopu LT

11 U sklopu LT

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



Elektrohidraulični ventil



Elektrohidraulični ventil 1



Elektrohidraulični ventil 1



1

LSH-104

PT-105

LT-111

PT-113

1

1

1

Transmiter pritiska  1

Radarsko merilo nivoa SAAB

Transmiter pritiska (vakuum na dnu)

PI-115.1 Manovakuummetar

1

LSL-124 Prekidač niskog nivoa 1

Lokalno merilo protoka



1

1



1



1



TAG

Cena ukupno 

(RSD)

Redni 

broj

Tip instrumenta (opis)

J.M. (kom. 

ili m)

Jedinična cena



Rezervoari R5 i R6 - OPREMA

napomena



TT-112 Merilo temperature

LT-101

LI-101.1 Lokalno merilo nivoa - traka

TT-102

Radarsko merilo nivoa SAAB

Merilo temperature  

Transmiter pritiska 

Prekidač visokog nivoa

Transmiter pritiska (vakuum na dnu)

LI-111.1



Lokalno merilo nivoa - traka

PT-103

PI-105.1 Manovakuummetar



1



1



1



1



EMV-6.6

EMV-6.7

Motorni ventil sa gran. prekidačima

PT-115

EMV-5.6

1



Motorni ventil sa gran. prekidačima

1



Motorni ventil sa gran. prekidačima

EMV-5.7

Motorni ventil sa gran. prekidačima

Ukupno oprema:

XV-124 ON-OFF ventil 1



XV-125 ON-OFF ventil 1



LG-125 Nivokazno staklo 1



HV-R5GT

HV-R5GR



Elektrohidraulični ventil 1



Elektrohidraulični ventil 1



Elektrohidraulični ventil 1



FI-127 1



1



1



1

1 Prekidač visokog nivoa LSH-114

1



XV-127 ON-OFF ventil 1



LSH-127 Prekidač visokog nivoa



LSH-126 Prekidač visokog nivoa



XV-126 ON-OFF ventil 1



LSL-125 Prekidač niskog nivoa 1



HV-R6GT

HV-R6GR

HV-R5PH

HV-R5KH

HV-R6PH

HV-R6KH

Elektrohidraulični ventil 1

Elektrohidraulični ventil 1

LSL-127 Prekidač niskog nivoa 1



XV-128 ON-OFF ventil 1



XV-129 ON-OFF ventil 1
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Ukupno:

Kablovi moraju imati ispravu o usaglašenosti izdatu od domaće akreditovane laboratorije.

Kablovi će imati vatrootporni spoljašnji omotač. Kablovi moraju zadovoljiti ispitivanje specificirano u seriji standarda SRPS IEC 60332

KABLOVI  I REGALI

Multikor kabl sa razvodnih kutija za optiku 380



PNK 200 Kablovski regal 200x50 160



240

TAG

Cena ukupno 

(RSD)

Redni 

broj

Tip instrumenta (opis)

J.M. (kom. 

ili m)

Jedinična cena napomena

EP90

1 x 2 x 0,8 mm

2 810



EP90

2 x 2 x 0.8 mm

2 20



EP90

4 x 2 x 1.5 mm

2 320



EP90

6 x 2 x 1.5 mm

2 900



FE 180

1 x 2 x 0,8 mm

2 560



FE 180

4 x 2 x 0,8 mm

2 50



FE 180

16 x 2 x 0,8 mm

2 40



PNK 100 Kablovski regal 100x50 100



PP40

10 x 2.5 mm

2



Optički kabl


image55.emf
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PLC HMI HMI displej 15" 2



Barijere MTL 5042 tip ili sličan 2



Ormar za LK1 Ormar za lokalni kontrolni panel 1



20



Rele 24VDC SPDT, 2A Rele 24VDC SPDT, 2A 20



Preklopka lokalno/daljinski Preklopka lokalno/daljinski 10



Bus moduli PLC modul (Profibus PA) 2

Sitan nespecificiran materijal Sitan nespecificiran materijal 1



Softver plc



2



Radovi i softver

Licence za tank master Licence za tank master 1



Licenca za SAAB Licenca za SAAB 2



2



Kalibrisanje instrumenata Kalibrisanje instrumenata

Rezervoar Re1, Re2, 4, 4.1 Puštanje opreme po rezervoaru 6



39



Rebrasti prekidač Rebrasti prekidač 2



Licence za PT 2



Puštanje opreme po rezervoaru Rezervoar R5 i R6

Ukupno:

Montaža PLC, konvertora i  Montaža PLC, konvertora i modula 2



PLC CPU S7 314C Simatic PLC CPU S7 314C Simatic 2



AI moduli PLC moduli (I/O) HART 2



SITOP napajanje SITOP napajanje 3



Optički konvertor



4



2



Montaža instrumenata

Računar za TANK MASTER Računar za TANK MASTER 1

Optički konvertor 4



DI moduli

DO moduli

PLC moduli (I/O)

PLC moduli (I/O)

5

4



RS-485 Coupler RS-485 Coupler 2



Signalne lampe  Crvena/zelena fi 22mm



Ormar za PLC Ormar za PLC i PLC2

39



TAG

Cena ukupno 

(RSD)

Redni 

broj

Tip instrumenta (opis)

J.M. (kom. 

ili m)

Jedinična cena napomena

Montaža instrumenata

UPS APC 2000VA Rezervno napajanje- ONLINE UPS 2



Bus moduli PLC modul (Modbus)



Licence za TT Licence za TT 2



Licence za PT


image56.emf
Jedinična 

cena

Ukupna cena

(RSD) (RSD)

1

1,1

m’ 6

m’ 518

m’ 1

m’ 1

m’ 5

m’ 134

m’ 5

m’ 6

1,2

kom 76

kom 4

kom 29

kom 4

kom 4

1,3

kom 9

1.4

kom 15

kom 8

kom 8

kom 2

1.5

kom 4

Koleno 90



 “Butt weld” (BW), tipa LR (long radius) 

R=1,5d, od materijala EN DX55D (Č1212) , 

dimenzija prema standardu SRPS M.B6.821, prema 

sledećoj specifikaciji:

Redukovani DN20/DN15 (Ø26,9/Ø21,3 x 3,0 mm)

Koleno 45



 “Butt weld” (BW), tipa LR (long radius) 

R=1,5d, od materijala EN DX55D (Č1212), dimenzija 

prema standardu SRPS M.B6.821, a prema sledećoj 

specifikaciji:

DN150 (Ø168,3 x 4,5 mm)

DN50 (Ø60,3 x 4,0 mm)

DN20 (Ø26,9 x 3,0 mm)

Ravni DN150 (Ø168,3 x 4,5 mm)

Ravni DN20 (Ø26,9 x 3,0 mm)

Opis

CEVI I FITING



Čelične bešavne cevi od materijala  EN DX55D 

(Č1212), dimenzije prema SRPS C.B5.122, a prema 

sledećoj specifikaciji:

DN40 (Ø48,3 x 4,0 mm)

DN15 (Ø21,3 x 2,6 mm)

DN80 (Ø88,9 x 4,0 mm)

DN100 (Ø114,3 x 4,5 mm)

DN150 (Ø168,3 x 4,5 mm)

DN20 (Ø26,9 x 3,0 mm)

DN50 (Ø60,3 x 4,0 mm)

R.Br. Količina

DN15 (Ø21,3 x 2,6 mm)

DN40 (Ø48,3 x 4,0 mm)

Redukovani DN150/DN80 (Ø168,3/Ø88,9 x 4,5 mm)

Reducir koncentrični ili ekscentrični, sa BW 

priključkom, od materijala EN DX55D (Č1212), 

dimenzija prema standardu DIN 2616, a prema 

sledećoj specifikaciji:

EkscentričniDN300/DN150(Ø323,9/Ø168,3 x 

DN200 (Ø219,1 x 4,5 mm)

Jed. 

mere

DN150 (Ø168,3 x 4,5 mm)

“T” komad, ravni ili redukovani, sa BW priključkom, 

od materijala EN DX55D (Č1212), dimenzija prema 

standardu DIN 2615, a prema sledećoj specifikaciji:


image57.emf
Jedinična 

cena

Ukupna cena

(RSD) (RSD)

kom 4

kom 4

1.6

kom 4

kom 132

kom 1

kom 1

kom 12

kom 39

1.7

kom 2

kom 2

1.8

kom 11

1.9

kom 10

1.10

kom 15

1.11

kom 11

1.12

kom 2

1.13

kom 4

kom 100

Nipl za priključenje odzračnih ventila tipa "Nipolet", 

kovani od materijala ASTM A105, dimenzija prema 

MSS SP-97 za komade sa SW vezom za cevovod, a 

prema sledećoj specifikaciji:

Nipl, kovani od materijala ASTM A105, dimenzija 

prema MSS SP-95 za komade sa SW vezom za ventil, 

i NPT vezom na drugom kraju, a prema sledećoj 

specifikaciji:

3/4”, SCH 40, PLxNPT

3/4”x6”, SW, 3000#

Kapa, kovana od materijala ASTM A105, dimenzija 

prema ASME B 16.11, ASME B 1.20.1 a prema 

sledećoj specifikaciji:

Prirubnica od materijala ASTM A181 Gr.1, dimenzija 

prema ASME B 16.5, prema sledećoj specifikaciji:

12”(DN300), SO/RF, 150#

12"

Zaptivač za prirubnice tipa RF, ravni, tip "SPIRAL 

WOUND", od materijala AISI 316/GRAPHITE, 

debljine TK=4,5mm, klase 150#, dimenzija prema 

ASME B16.20, a prema sledećoj specifikaciji:

3/4”, NPTF, 3000#

3” (DN80), WN/RF, 150#, SCH 40

4” (DN100), WN/RF, 150#, SCH 40

Brzovezujuća prirubnička spojnica "flange quick release 

coupling ", prema sledećoj specifikaciji:

4” (DN100), RF, 150#

3” (DN80), RF, 150#

Opis

Koncentrični DN80/DN40(Ø88,9/Ø48,3 x 4 mm)

2” (DN50), WN/RF, 150#, SCH 40

Čep, kovan od materijala ASTM A105, dimenzija 

prema ASME B 16.11, ASME B 1.20.1 a prema 

sledećoj specifikaciji:

3/4”, NPT, 3000#

R.Br. Količina

1 1/2”x6”, SW, 3000#

1 1/2” (DN40), WN/RF, 150#, SCH 40

Jed. 

mere

Nipl za priključenje ogranaka na hedere tipa 

"Sockolet", kovani od materijala ASTM A105, 

dimenzija prema MSS SP-95 za komade sa SW 

vezom za cevovod, a prema sledećoj specifikaciji:

6”(DN150), WN/RF, 150#, SCH 40

Koncentrični DN80/DN50(Ø88,9/Ø60,3 x 4,5mm)

6"


image58.emf
Jedinična 

cena

Ukupna cena

(RSD) (RSD)

kom 4

kom 4

kom 12

kom 29

1.14 kpl 48

1.15 kpl 800

1.16 kpl 48

1.17 kpl 48

1.18 kpl 116

2.

2.1

kom 8

2.2

kom 12

2.3

kom 2

kom 2

kom 4

kom 4

3" (DN80), RF, 150#

4" (DN100), RF, 150#

Opis

Komplet goli vijak M20x100 mm od materijala ASTM 

A193 Gr.B7, sa navrtkama od materiajla ASTM A194 

Gr.2H, dimenzija prema ASME B16.5. Komplet sadrži 

jedan vijak i 2 navrtke

Komplet goli vijak M14x70 mm od materijala ASTM 

A193 Gr.B7, sa navrtkama od materiajla ASTM A194 

Gr.2H, dimenzija prema ASME B16.5. Komplet sadrži 

jedan vijak i 2 navrtke

1 1/2" (DN40), RF, 150#, 

Komplet goli vijak M16x85 mm od materijala ASTM 

A193 Gr.B7, sa navrtkama od materiajla ASTM A194 

Gr.2H, dimenzija prema ASME B16.5. Komplet sadrži 

jedan vijak i 2 navrtke

1 1/2"

R.Br. Količina

Jed. 

mere

Zasun sa prirubnicama (prema ASME B16.5), izrađen 

od materijala ASTM 216WCB, tip RSF1 prema API 

600, a prema sledećoj specifikaciji: 

2" (DN50), RF, 150#, 

3"

4"

Komplet goli vijak M16x90 mm od materijala ASTM 

A193 Gr.B7, sa navrtkama od materiajla ASTM A194 

Gr.2H, dimenzija prema ASME B16.5. Komplet sadrži 

jedan vijak i 2 navrtke

2"

Ravni zaporni ventil sa prirubnicama (prema ANSI 

B16.5) izrađen od materijala ASTM 216WCB, tip 

RVF1, prema API 600, a prema sledećoj specifikaciji: 

Komplet goli vijak M24x120 mm od materijala ASTM 

A193 Gr.B7, sa navrtkama od materiajla ASTM A194 

Gr.2H, dimenzija prema ASME B16.5. Komplet sadrži 

jedan vijak i 2 navrtke

UKUPNO CEVI I FITING:

CEVNA ARMATURA



Blokadno drenažni ventil (DOUBLE BLOCK AND 

BLEED) sa prirubnicama (prema ANSI B16.5) izrađen 

od materijala ASTM 216WCB, prema API 600, a 

prema sledećoj specifikaciji: 

6" (DN150), RF, 150#

6" (DN150), RF, 150#


image59.emf
Jedinična 

cena

Ukupna cena

(RSD) (RSD)

2.4

kom 4

2.5

kom 4

2.6

kom 4

2.7

kom 4

kom 4

2.8

kom 9

kom 4

2.9

kom 6

3. Pauš.

4. Pauš.

5.

m

2 273

Nepovratni ventil sa prirubnicama (prema ASME 

B16.5), izrađen od materijala ASTM 216WCB, tip 

RRF1  prema API 600, a prema sledećoj specifikaciji: 

6" (DN150), RF, 150#

Ventil sigurnosti sa prirubnicama RF, izrađen od 

materijala ASTM 216WCB, prema API 600, a prema 

sledećoj specifikaciji: 

2" x 1 1/2", (DN50/DN40), 150#

1 1/2" (DN40), PN16, 

Dvodelna loptasta slavina sa prirubnicama (prema 

ASME B 16.5) izrađen od materijala ASTM 

216WCB,    prema API 600, a prema sledećoj 

1 1/2" (DN40), PN16 (150#), RF

AKZ zaštita cevovoda

Čišćenje i zaštita cevovoda antikorozionom zaštitnom 

bojom. Premaz se nanosi u dva osnovna sloja i jednom 

završnom. Cevovode farbati bojom u skladu sa 

sistemom označavanja koji koristi Investitor prema 

radnom fluidu.

U cenu uračunati prethodno čišćenje i priprema 

površine cevi za nanošenje osnovnog sloja, nabavka i 

transport zaštitnog premaza i ostalog potrebnog 

potrošnog materijala za bojenje

UKUPNO CEVNA ARMATURA:

Izvođenje oslonaca za cevovode 

Oslonci se izvode  prema dostavljenoj grafičkoj 

dokumentaciji, tehničkim uslovima za izvođenje radova, 

i raspoloživom prostoru na licu mesta. 

Dvodelna loptasta slavina sa NPT navojem (prema 

ASME B 1.20.1) tip RBT1, izrađen od materijala 

W.Nr.1.0619, prema API 602, a prema sledećoj 

specifikaciji: 

Opis

Montažni radovi



1/2" (DN15), PN16, 

Dvodelna loptasta slavina sa SW vezom (prema ASME 

B 1.20.1) , izrađen od materijala W.Nr.1.0619, prema 

API 602, a prema sledećoj specifikaciji: 

3/4" (DN20), PN16, 

2" (DN50), PN16 (150#), RF

R.Br. Količina

Jed. 

mere

6" (DN150), RF, 150#

Odvajač nečistoća sa prirubnicama (prema ASME 

B16.5), izrađen od materijala ASTM 216WCB, prema 

API 600, a prema sledećoj specifikaciji: 


image60.emf
Jedinična 

cena

Ukupna cena

(RSD) (RSD)

6.

m

2 58

7. Pauš.

8. Pauš.

9. Pauš.

UKUPNO dodatni radovi:

Hidroizolacija cevovoda

Čišćenje i zaštita cevovoda od vlage.

U cenu uračunati prethodno čišćenje i priprema 

površine cevi za nanošenje osnovnog sloja, nabavka i 

transport zaštitnog premaza i ostalog potrebnog 

potrošnog materijala za izolovanje.

Ispitivanje zavarenih spojeva

Spojevi se ispituju na svim cevovodima u obimu i 

metodama definisanim specifikacijom tehnologije 

zavarivanja.

Cena ovih radova se uzima paušalno.

Ispitivanje instalacije na zaptivenost 

Po završenoj ugradnji izvršiti ispitivanje svih cevovoda 

hladnim vodenim ispitnim pritiskom. 

Cenom obuhvatiti i sve pripremne radove pre početka 

ispitivanja (blindiranje slobodnih priključaka, 

pregrađivanje ventila i druge armature koja nije 

predviđena da izdrži ispitni pritisak, blokiranje opružnih 

i visećih oslonaca ukoliko postoje  itd.).

Cena ovih radova je usvojena paušalno.

Izrada projekta izvedenog objekta 

Po završetku izvođenja svih radova na ugradnji i 

ispitivanjima, izraditi projekat izvedenog objekta kojim 

će biti obuhvaćene sve izmene nastale tokom izvođenja 

radova u odnosu na glavni projekat, a koje su 

prethodno odobrene i uredno unete u građevinski 

dnevnik. 

Za ovu stavku se uzima paušalno 5% od ukupne 

vrednosti svih stavki pod br. 1 – 4.

Opis R.Br. Količina

Jed. 

mere


image61.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

1

kom 1

kom 1

kom 1

kom 2

kom 3

kom 1

kom 3

kom 3

kom 4

kom 4

kom 4

kom 4

kom 4

kom 4

kom 78

kom 78

kom 1

kom 1

kom 5

Kol.

Muf 1/2"

Pumpa za cirkulaciju   PR-4.1

R.Br

.

Opis

OPREMA

Rezervoar za ekstrakt 16m³

Razdelnik K-2 za hlađenje  0.3m³

Skretač pene SK-8

Mlaznica za hlađenje omotača

Mlaznica za hlađenje krova

Mlaznica za tešku penu MS8

Mlaznica za tešku penu MS4

Lonac za penu L-4

Skretač pene SK-4

Zbirna cena Montaža

Jednokrilni hidrantski orman (komplet)

Nabavka i isporuka

Pumpa za gašenje požara P-1; P-2 (PG-A/B)

Razdelnik K-1 za gašenje požara  0.46m³

Jed. 

mere

UKUPNO OPREMA:

Automatski mešač-dozator MP-1, za obrazovanje 

smeše i penila. Dimenzije mešača DN300 PN16. 

Pumpa za ekstrakt  P-5; P-6; P-8.  (PE-A/B/C)

Pumpa za hlađenje rezervoara   P-3; P-4; P-7    

(PH-A/B/C)

Mlaznica za tešku penu MS24

Lonac za penu L-8
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Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

2

2.1

Kol. R.Br

.

Opis

Čelične bešavne cevi

Cevi su izrađene od ugljeničnog čelika P265GH 

prema EN10216-2,

dimenzija prema EN10220.

Segmenti se sa spoljne strane peskiraju do 

stepena SA2 1/2 a zatim se

nanosi AKZ prema specifikaciji u projektu. 

Završni sloj u tonu po RAL karti prema želji i 

sistemu označavanja cevovoda koji se primenjuje 

kod Investitora.

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, za 

izradu cevi, isporuku na lokaciju gradilišta, kao i 

sitan potrošni

materijal, (brusne ploče, elektrode za zavarivanje, 

gasovi za

zavarivanje...).

Cevi se isporučuju u sledećim dimenzijama:

Zbirna cena Montaža Nabavka i isporuka

CEVOVODI I FITING

Jed. 

mere


image63.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

DN 400 (Ø406.4 x 8mm)  m 40

DN 300 (Ø323.8 x 7.1mm)  m 23

DN 250 (Ø273 x 6.3mm)  m 6

DN 200 (Ø219.1 x 5.9mm)  m 755

DN 150 (Ø168.3 x 4.5mm) m 13

DN 125 (Ø141.3 x 4mm) m 271

DN 100 (Ø114.3 x 3.6mm) m 590

DN  80  (Ø88.9 x 3.2mm) m 17

DN  50  (Ø60.3 x 2.9mm) m 550

2.2

3/4'' sch80 (26,67x3,91) m 5

2.3

DN400xDN400xDN400 (Ø406.4 x 8) 

kom 2

DN400xDN400xDN300

kom 2

DN400xDN400xDN200 

kom 3

DN300xDN300xDN300 (Ø323.8 x 7.1) 

kom 2

DN250xDN250xDN200 

kom 6

DN200xDN200xDN200 (Ø219.1 x 5.9)

kom 11

DN200xDN200xDN150 

kom 2

DN150xDN150xDN150

kom 4

DN100xDN100xDN100 (Ø114.3 x 3.6

kom 8

DN100xDN100xDN50

kom 4

DN50xDN50xDN50 (Ø60.3x2.9)

kom 21

Kol. R.Br

.

Opis Zbirna cena Montaža Nabavka i isporuka Jed. 

mere

Čelične bešavne cevi

Cevi su izrađene od ugljeničnog čelikaA106 Gr.B 

prema ASME B36.10M.

Segmenti se sa spoljne strane peskiraju do 

stepena SA2 1/2 a zatim se

nanosi AKZ prema specifikaciji u projektu. 

Završni sloj u tonu po RAL karti prema želji i 

sistemu označavanja cevovoda koji se primenjuje 

kod Investitora.

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, za 

izradu cevi, isporuku na lokaciju gradilišta, kao i 

sitan potrošni

materijal, (brusne ploče, elektrode za zavarivanje, 

gasovi za

zavarivanje...). Cevi se isporučuju u sledećim 

dimenzijama:

"T" komad

Nabavka i isporuka  "T" komada". Komadi su 

izrađeni od ugljeničnog čelika P265GH prema 

EN10253-2.

Komadi se sa spoljne strane peskiraju do stepena 

SA2 1/2 a zatim se

nanosi AKZ prema specifikaciji u projektu. 

Završni sloj u tonu po RAL karti prema želji i 

sistemu označavanja cevovoda koji se primenjuje 

kod Investitora.

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, za 

izradu komada, isporuku na lokaciju gradilišta, 

kao i sitan potrošni materijal, (brusne ploče, 

elektrode za zavarivanje, gasovi za

zavarivanje...).

Komadi se isporučuju prema sledećoj 

specifikaciji:


image64.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

2.4

DN 400 (Ø406.4 x 8) 90°

kom 3

DN 300 (Ø323.8 x 7.1) 90°

kom 8

DN 250 (Ø273,0 x 5) 90°

kom 2

DN 200 (Ø219.1 x 5.9) 90°

kom 64

DN 150 (Ø168.3 x 4.6) 90°

kom 2

DN 125 (Ø141.3 x 4.8) 90°

kom 8

DN 100 (Ø114.3 x 3.6) 90°

kom 42

DN  65  (Ø73.0 x 2.9) 90°

kom 1

DN  50  (Ø60.3 x 2.9) 90°

kom 76

DN  50  (Ø60.3 x 2.9) 45°

kom 16

DN 200 (Ø219.1 x 5.9) 45°

kom 12

2.5

Kol. R.Br

.

Opis

Cevni luk - Koleno

Nabavka i isporuka predfabrikovanih cevnih 

lukova R=1,5D sa

prirubničkom vezom.

Lukovi su izrađeni od ugljeničnog čelika P265GH 

prema EN10253-1.

Lukovi se sa spoljne strane peskiraju do stepena 

SA2 1/2 a zatim se

nanosi AKZ na bazi epoksidnih smola u ukupnoj 

debljini suvog filma

od 220 mikrona. Završni sloj u tonu po RAL karti 

prema želji i sistemu označavanja cevovoda koji 

se primenjuje kod Investitora.

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, za 

izradu lukova, prirubnice, gumiranje, isporuku na 

lokaciju gradilišta, kao i sitan potrošni materijal, 

(brusne ploče, elektrode za zavarivanje, gasovi za

zavarivanje...).

Komadi se isporučuju prema sledećoj 

specifikaciji:

Zbirna cena Montaža Nabavka i isporuka Jed. 

mere

Redukcioni komadi

Nabavka i isporuka predfabrikovanihcevnih 

reducira. Reduciri su izrađeni od ugljeničnog 

čelika P265GH prema EN10253-2.

Komadi se sa spoljne strane peskiraju do stepena 

SA2 1/2 a zatim se

nanosi AKZ prema specifikaciji u projektu. 

Završni sloj u tonu po RAL karti prema želji i 

sistemu označavanja cevovoda koji se primenjuje 

kod Investitora.

Cenom obuhvatiti sav potreban materijal, za 

izradu reducira, isporuku na lokaciju gradilišta, 

kao i sitan

potrošni materijal, (brusne ploče, elektrode za 

zavarivanje, gasovi za

zavarivanje...).

Reduciri se isporučuju prema sledećoj 

specifikaciji:


image65.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

DN400xDN300, RCC kom 1

DN400xDN250, RCC kom 1

DN300xDN250, RCC kom 2

DN300xDN200, RCC kom 1

DN250xDN125, RCC kom 4

DN250xDN150, RCC kom 1

DN200xDN150, RCC kom 3

DN200xDN125, RCC kom 6

DN200xDN100 RCC kom 5

DN150xDN100, RCC kom 4

DN125xDN100, RCC kom 8

DN125xDN80, RCC kom 4

DN125xDN65, RCC kom 4

DN100xDN50, RCC kom 8

DN65xDN50, RCC kom 4

DN50xDN40, RCC kom 2

2.6

DN400 PN16 kom 3

DN400 PN16 (Slepa prirubnica) kom 1

DN300 PN16 kom 11

DN 200 PN16 kom 33

DN 150 PN16 kom 7

DN 125 PN16 kom 6

DN 125 PN16 (Slepa prirubnica) kom 4

DN 100 PN16 kom 30

DN 80 PN16 kom 6

DN 65 PN16 kom 1

DN 50 PN16 kom 58

DN 50 PN16 (Slepa prirubnica) kom 8

DN 40 PN16 kom 2

2.8

M14x70 mm komp 14

M16x80 mm komp 110

M16x90 mm komp 200

M20x90 mm komp 45

M20x100 mm komp 124

M20x110 mm komp 230

M24x120 mm komp 108

M27x135 mm komp 48

2.9

Kol. R.Br

.

Opis Zbirna cena Montaža Nabavka i isporuka Jed. 

mere

Čelična prirubnica sa grlom

Nabavka i isporuka čeličnih prirubnica sa grlom,

prečnika prema dimenziji cevi i nazivnog pritiska 

PN16

prema EN1092-1. Materijal prirubnica je 

P280GH.

Prirubnice se isporučuje prema sledećoj 

specifikaciji:

Vijci i navrtke

Nabavka i isporuka kompleta golih vijaka 

(DIN976 5.8) i navrtki (DIN934) od materijala 

C35 (1.0501). Komplet sadrži jedan vijak i 2 

navrtke, a prema sledećoj

specifikaciji:

Zaptivka

Nabavka i isporuka spirometalnih zaptivki za 

prirubnice prema SRPS EN-1092, EN-1514-2, 

C/0, EN-1514-2, 1.4571/graphite, prema 

sledećoj specifikaciji:


image66.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

DN400 PN16 kom 4

DN300 PN16 kom 15

DN200 PN16 kom 40

DN150 PN16 kom 8

DN125 PN16 kom 12

DN100 PN16 kom 40

DN80 PN16 kom 8

DN65 PN16 kom 4

DN50 PN16 kom 60

DN40 PN16 kom 4

2.10

3/4'' 3000# kom 30

2.11

3/4'' 3000# kom 30

3

3.1

DN300, PN16 kom 4

DN250, PN16 kom 2

DN200, PN16 kom 15

DN150, PN16 kom 3

DN100, PN16 kom 9

DN50, PN16 kom 20

3.2

3/4'' 800# kom 30

3.3

DN250 PN16

kom 2

DN200 PN16

kom 2

DN150 PN16

kom 1

DN100 PN16

kom 4

DN50 PN16 kom 3

Kol.

Kapa                                                                                         

Nabavka i isporuka kapa prema ASME 

B.16.11,SCF klase 3000#, prema sledećoj 

specifikaciji:

R.Br

.

Opis Zbirna cena Montaža

UKUPNO CEVNA ARMATURA:

Nabavka i isporuka Jed. 

mere

Socket welding - fitinzi                                                            

Nabavka i isporuka socket welding fitinga prema 

ASME B.16.11, klase 3000#, prema sledećoj 

specifikaciji:

CEVNA ARMATURA

UKUPNO CEVOVODI I FITING:

Zasuni

Nabavka i isporuka zasuna konstrukcije prema 

DIN 3202,  sa prirubničkim krajevima prema 

DIN2501 (EN1092-1). Ventili su napravljeni od 

livenog gvožđa, a prema sledećoj specifikaciji:

Nepovratne klapne

Nabavka i isporuka nepovratnih klapni 

konstrukcije prema DIN 3202-F6,  sa 

prirubničkim krajevima prema DIN2501 

(EN1092-1). Nepovratne klapne su napravljene 

od livenog gvožđa, a prema sledećoj specifikaciji:

Drenažni ventili(zasuni)

Nabavka i isporuka zasuna konstrukcije prema 

API602,A216 WCB / A105 800# sa SW 

krajevima. Ventili su napravljeni od livenog 

gvožđa ,a prema sledećoj specifikaciji:


image67.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

4

kg 2500

5

m2 62

6

pauš.

Kol.

IZOLACIJA CEVOVODA                                                                       

Izvođenje radova na ugradnji izolacije za 

cevovode i cevovodnu armaturu, na sledećim 

linijama:                                                                                                                      

VO-39-DN200                                                                                                                                                                                                       

VO-25-DN400                                                                                                                     

VO-40-DN50                                                                                                                         

VO-45-DN400                                                                                                                      

VO-41-DN50                                                                                                    

VO-42-DN50                                                                                                                      

VO-43-DN50                                                                                                                           

VO-44-DN100.                                                                                                    

Cevovodi se izoluju mineralnom vunom u oblozi 

od aluminijumskog lima debljine 0.6mm.                                                                                                     

Debljina izolacije zavisi od dimenzije cevi:                                                                                                  

DN400 - s=50mm                                                                                         

DN200 - s=40mm                                                                                                       

DN100 - s=40mm                                                                                                      

DN50 - s=30mm

R.Br

.

Opis Zbirna cena Montaža

ISPITIVANJE ZAVARENIH SPOJEVA

Izvršiti ispitivanje svih zavarenih spojeva u obimu i 

metodi prema specifikaciji tehnologije zavarivanja 

koju će izraditi izvođač radova prema 

raspoloživim resursima i opremi, i dostaviti na 

saglasnost.

Ispitivanje se vrši vizuelno, penetrantima i 

radiografski u

odgovarajućim procentima.

Cenom obuhvatiti angažovanje sve potrebne 

opreme, alata i potrošnog materijala (penetranti, 

filmovi za radiografiju...), kao i sve radove na 

pripremi i sprovođenju ispitivanja.

Cena se daje paušalno.



Nabavka i isporuka Jed. 

mere

OSLONCI CEVOVODA

Izvođenje radova na ugradnji oslonaca za 

cevovode. Oslonci se izvode od materijala S235 

JRG2 prema dostavljenoj grafičkoj dokumentaciji 

i tehničkim uslovima za izvođenje radova.

Oslonci se nakon izrade čiste od nečistoća do 

stepena SA 2 i štite AKZ premazom na bazi 

epoksida u dva osnovna premaza ukupne debljine 

suvog filma 120 mikrona. Oslonce izvoditi prema 

detaljima datim u grafičkoj dokumentaciji za svaki 

tip i dimenziju oslonca.

U cenu uračunati i bravarski radovi na pripremi i 

prilagođavanju noseće konstrukcije za izvođenje 

oslonaca, kao i angažovanje potrebne opreme, 

ljudstva i sav potrošni material potreban za 

izvođenje radova.

Cena se daje po kg čelika potrebnog za izradu 

oslonaca


image68.emf
Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

Jedinična 

cena

Ukupna 

cena

(RSD) (RSD) (RSD) (RSD) (RSD)

7

pauš.

8

č/h 400

9

m³ 21

Kol. R.Br

.

Opis Zbirna cena Montaža

ISPITIVANJE CEVOVODA NA 

ZAPTIVENOST

Po završetku ispitivanja zavarenih spojeva izvršiti 

ispitivanje instalacije pod pritiskom. Ispitivanje se 

vrši hladnim vodenim pritiskom za cevovode

Cenom obuhvatiti angažovanje sve potrebne 

opreme, alata i potrošnog materijala (zaptivke, 

blinde, pumpa za podizanje pritiska, kompresor za 

produvavanje i sušenje cevovoda....), privremeno 

blindiranje armature i blokiranje pokretnih 

oslonaca, demontaža i naknadno ponovna 

montaža merne opreme, kao i angažovanje 

imenovanog tela za opremu pod pritiskom po 

potrebi.

Cena se daje paušalno.

Nabavka i isporuka Jed. 

mere

UKUPNO RADOVI (POZICIJE 4- 8):

PRIPREMA GRADILIŠTA

Priprema gradilišta, dovoz potrebne opreme, 

alata, kontejnera za smeštaj radnika i 

opreme/alata i radne snage za izvođenje radova. 

Cenom obuhvatiti i čišćenje gradilišta po završetku 

radova

Cena ovih radova je usvojena paušalno na bazi 

400 radnih sati srednje kvalifikovane radne snage

HEMIKALIJE                                                                                                 

Nabavka i isporuka ekstrakta za penu 

STHAMEX-AFFF FXS 3% - ispituje se u skladu 

sa SRPS EN 1568-3  

UKUPNO HEMIKALIJE:
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