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Предмет: Одговор на питања бр. 15 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03	


Питање:

Za JN 4/2018-03 – Izgradnja rezervoara R-6 i završetak radova na rezervoaru R-5 i izvođenje radova na pratećoj infrastrukturi, tražene su reference za izvođenje radova na izgradnji i prateće infrastrukture ……
Po članu 2 Zakona o planiranju i izgradnji, osnovna razlika između izvođenja radova i rekonstrukcije je projektovanje. Kako predmetnom konkursnom dokumentacijom nije traženo projektovanje da li to znači da ćete pod izgradnjom prihvatiti ugovore za kompleksnu rekonstrukciju rezervoara i prateće infrastukture? 

Одговор на питање:
[bookmark: _GoBack]Наручилац неће прихватити уговоре за реконструкцију и санацију резервоара и пратеће инфраструктуре, већ искључиво уговоре и окончане ситуације за извођење радова који су предмет јавне набавке, а предвиђени су конкурсном документацијом.
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