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Предмет: Одговор на питања бр. 19 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03	



Питање:

[bookmark: _GoBack]1.	Zbog kompleksnosti same projektne dokumentacije koju smo dobili na obilasku lokacije 24.04.2018., odnosno 8 dana od datuma raspisivanja JN, molimo Vas da produžite rok za predaju ponude za dodatnih 8 dana.

Одговор на питање:
Наручитац неће продужавати рок за предају понуда, из разлога што су сви заинтересовани понуђачи могли да изврше увид у пројектну документацију у просторијама Дирекције, Дечанска 8а од дана објављивања позива за достављење понуда (страна 4/97 у Конкурсној документацији).
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