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ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ  1


У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац врши Измену и допуну конкурсне документације број 1 за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте  Панчево, ЈН бр.  14/2019-03, и то у поглављу  II	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА, на страни 6-15 у оквиру табеле ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ-1003, и то:
· брише се позиција под редним бројем 3.18 и 3.43
· допуњује се позиција под редним бројем 3.50 следећим текстом:
Плашт резервоара ФБ-1003 изоловати новом меко прошивеном минералном вуном дебљине 100мм или изолацијом од полутврде плоче густине 80 kg/m3 ознаке POWER-TEK BD640 и фасадним алуминијумским профилисаним небојеним лимом 
Tr 18/150 дебљине 0,8 mm.
У јединичну цену укалкулисати и цену за набавку материјала и израду окапнице.

	Измена и допуна конкурсне документације врши се и у поглављу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру додатног услова из пословног капацитета за референце, и гласи:
„-	да Понуђач има референце извођења радова у претходних осам година (2011. - 2018.) на извођењу радова на изградњи или реконструкцији или санацији резервоара за нафту и нафтне деривате у рафинеријским комплексима и то најмање 2 (два) уговора у укупном износу не мањем од 240.000.000,00 динара.



У прилогу измењени предмер материјала и радова на резервоару ФБ-1003:







[bookmark: _GoBack]ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ ФБ-1003
1. ПРЕДМЕР САНАЦИЈЕ ПОДА РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003

	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	
	I   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1.
	Геодетске обележавање са осигурањем тачака.

	пауш.
	
	

	1.2.
	Рушење постојеће армирано бетонске плоче танкване са каналима за машинске инсталације,  ширине 1,0m, просечне дебљине 10cm, изведене око резервоара, са сакупљањем шута и одвозом на депонију до 5км, унутар РНП.
	98 m²
	
	

	1.3.
	Уклањање постојеће деградиране подливке испод дна резервоара, просечне дебљине d=5cm, са целе површине резервоара, са одвозом шута на депонију до 5km у кругу РНП.
	706,5 m²
	
	

	1.4.
	Уклањање постојеће деградиране подливке испод ножице плашта резервоара, по целом обиму резервоара, са одвозом шута на депонију до 5км у кругу РНП.
	94,2 m’
	
	

	
	
	                       УКУПНО   I
	

	
	II  ЗЕМЉНИ РАДОВИ

	1.5.
	Ручни ископ земље III категорије до дубине cca 1,0m и у широком ископу цца 1,0m са одвозом вишка земље на градилишну депонију до 5km у кругу РНП. Ископ радити крајње обазриво уз поштовање постојећег синхрон плана подземних инсталација.
	49 m³
	
	

	1.6.
	Ручно уклањање битошљунчаног слоја испод дна резервоара са изношењем материјала из резревоара и депоновањем у близини резервоара.

	692,44 m²
	
	

	1.7.
	Ручни ископ запрљаних слојева шљунка и песка унутар постојећег темељног прстена са изношењем ван резервоара и одлагањем у близини резервоара.Одвоз посебно обрачунати. 

Напомена: Обрачуната је максимална количина материјала, уколико надзорни орган одобри могуће је вршити ископ и мање количине у случају да се покаже да слојеви нису запрљани.
	1.384,88 m³
	
	

	1.8.
	Набавка, транспорт и насипање природне мешавине песка и шљунка око готовог ојачаног темеља, у слојевима по 20cm са набијањем.

	49 m³
	
	

	1.9.
	Израда тампон слоја шљунка d= 10cm испод ојачаног бетонског прстена са машинским набијањем.

	1,92 m³
	
	

	1.10.
	Израда тампон слоја мешавине шљунка и песка  испод дна резервоара d=10cm са машинским набијањем Ms=30MPa.

	69,24 m³
	
	

	1.11.
	Набавка, транспорт и насипање шљунка природне мешавине са додатком облог туцаника, у унутрашњост темељног прстена, маx d=1,7m, у слојевима са набијањем до  Ms=60-80MPa.

	1.177,15 m³
	
	

	1.12.
	Утовар и одвоз земље из ископа са одлагањем на депонију, коју ће одредити Инвеститор, на удаљености до 5km.

	1.433,88 m³
	
	

	
	
	                       УКУПНО   II
	

	
	III  БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	1.13.
	Машинско штоковање површине постојећег темеља-прстена на местима оштећене површине бетона (окрњеност ивица, места прекида и наставка бетонирања, гнезда у бетону и др.)

Напомена: Обрачуната је максимална површина; стварна површина ће бити она која се установи и обради на лицу места, акоју је одобрио надзорни орган.
	190,28 m²
	
	

	1.14.
	Набавка материјала и уграђивање репаратурног цем.малтера на местима оштећења бетона  уз претходно наношење везе старо-ново.

Напомена: Обрачуната је максимална површина; стварна површина ће бити она која се установи и обради на лицу места, акоју је одобрио надзорни орган.
	190,28 m²
	
	

	1.15.
	Набавка бетона C25/30 и бетонирање армирано-бетонског зида-прстена дебљине 20cm,висине2,0m око резервоара-непосредно уз постојећи темељ-прстен, уз обезбеђење ефикасне везе стари-нови бетон. У цену је урачуната потребна оплата и уградња анкера. Радове изводити у кампадама - у складу са принципима бетонирања кружних темеља, узимајући у обзир укупну дужину зида-прстена.
	38,34 m³
	
	

	1.16.
	Набавка бетона C16/10(MB20) и израда неармиране бетонске плоче испод дна резервоара дебљине 10cm.
	692,44 m²
	
	

	1.17.
	Набавка бетона C25/30(MB30) и израда AB плоче у паду (2,5cm на 300cm) испод дна резервоара дебљине 10-22,37cm. У цену урачунати  израду одмуљне јаме са потребном оплатом.
	116,33 m³
	
	

	1.18.
	Набавка бетона C25/30(MB30) и израда бетонске риголе око резервоара; дебљине плоче d= 10cm, - у свему по детаљима из графичке документације.
	203 m²
	
	

	1.19.
	Набавка бетона C25/30(MB30) и израда разбијених бетонских канала око резервоара;  Kанале довести у првобитно стање.
	10 m’
	
	

	1.20.
	Набавка, транспорт, исправљање, сечење, чишћење, савијање и монтажа арматуре у оплати за ојачање прстена темеља, у свему према детаљима из статичког прорачуна и важећим прописима.
	
	
	

	
	Арматура B500
	4.760,88 kg
	
	

	
	Мрежаста арматура
	6.044,85 kg
	
	

	
	
	                       УКУПНО   III
	

	
	IV  РАЗНИ РАДОВИ

	1.21.
	Бушење отвора пречника ø14, дубине 20cm, машинским путем према распореду дефинисаном у графичком делу пројекта. (6kom/m²)
	228,34 m’
	
	

	1.22.
	Уградња анкера ø12 у претходно избушене рупе премазаних двокомпонентном епокси смолом Epoxmax-L20 или сл. Kоличина арматуре дата је у спецификацији.
	1.100 kom.
	
	

	1.23.
	Наношења средстава за везу стари-нови бетон, антикорозивни цементни премаз Ферро сеал или сл., на претходно очишћену и обрађену спољну површину постојећег темељног прстена. Уградња према упутству произвођача.
	380,57 m²
	
	

	1.24.
	Набавка материјала, његова припрема и уграђивање полимером модификованог заптивног малтера испод ножице плашта резервоара, уз уградњу уливака за ињектирање зазора између дна резервоара и његове подлоге. Уграђивању овог малтера претходи адекватна припрема подлоге и наношење прајмера.
	94,2 m’
	
	

	1.25.
	Набавка материјала, његова припрема и наношење двокомпонентног епоксидног премаза отпорног на нафтне деривате, на спољњи видни део новог темељног прстена (висине cca 100cm) и риголе око резервоара.
	96,45 m²
	
	

	1.26.
	Набавка материјала и ињектирање зазора између дна резрервоара и његове подлоге ињекционом масом на бази цемента задатог састава, са свим потребним претходним радњама, d=5cm (ињектинг K2, произвођач Adingили слично). За масу обавезно мора да постоји доказ квалитета. Обавезно је присуство геометра који прати подливање и о томе води записник. При извођењу ињектирања треба примењивати довољно ниске притиске, како би се обезбедило што правилније налегање дна резервоара на подлогу. Обавеза извођача је да у једноструком дну резервоара угради довољан број цевчица ради праћења ефикасности ињектирања, односно подливања.
	36,99 m²
	
	

	1.27.
	Набавка материјала, транспорт и израда слоја поливинилхлорид фолије отпорне на ударе, нафту и нафтне деривате (Fatrafol Ekoplast 806 или слично) преко бетонске плоче.
	706,5 m²
	
	

	1.28.
	Набавка материјала, транспорт и уградња цеви ø1" дужине 60cm, за индикацију евентуалног цурења. Постављење извршити након бушења постојећег темељног прстена и након постављања полиуретанске фолије. Распоред дефинисан у графичком делу (цеви поставити у паду ка спољашњој ивици темеља, под углом од 45 једна у односу на другу).
	24 kom.
	
	

	
	
	                       УКУПНО   IV
	




	Р. бр.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
САНАЦИЈЕ ПОДА РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003
	Укупна цена без ПДВ-а
	Проце-нат 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	
	РСД
	ПДВ-а
	РСД

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	
	0%
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	0%
	

	III.
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	0%
	

	IV.
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	0%
	

	
	
С В Е   У К У П Н О :
	
	
	




ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТЕМЕЉА ЗА ППЗ ЦЕВОВОД
	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	  
	I   ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2.1.
	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТЕМЕЉА
Геодетско обележавање темеља са осигурањем тачака
	паушал
	
	

	2.2.
	БЕДЕМ ТАНКВАНЕ
Разбијање дела постојећег бетона у дебљини од 25cm и ширини 0,5m са сечењем постојеће арматуре, уклањањем шута и чишћењем.
	0,5 m³
	
	

	
	
	                       УКУПНО   I
	

	
	II   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.3.
	РУЧНИ ИСКОП ЗА ТЕМЕЉЕ
Ручни ископ за темељ и одлагање материјала са превозом
	3,4 m³
	
	

	2.4.
	НАСИПАЊЕ ШЉУНКОМ
Набавка материјала и насипање шљунком у слоју од 10cm са набијањем. По налогу надзорног органа.
	2,5 m²
	
	

	2.5.
	РУЧНИ ИСКОП
Ручни ископ бедема танкване са враћањем материјала
	3 m³
	
	

	
	
	                       УКУПНО   II
	

	
	III   БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

	2.6.
	ТЕМЕЉ
Набавка материјала и бетонирање бетонски темеља самаца и заједничких темеља бетоном MB30 са оплатом, а уз употребу первибратора
	1,5 m³
	
	

	2.7.
	БЕДЕМ ТАНКВАНЕ
Набавка материјала и бетониранје дела бедема танкване бетоном МВ25 са настављањем постојеће арматуре
	0,5 m³
	
	

	
	
	                       УКУПНО   III
	

	
	IV   АРМИРАЧКИ РАДОВИ

	2.8.
	ТЕМЕЉ
Набавка, исправљање, сечење и савијање према детаљима арматуре, везивање и постављање у припремљену оплату арматуре RA 400/500
	70 kg
	
	

	
	
	                       УКУПНО   IV
	

	
	V   РАЗНИ РАДОВИ

	2.9.
	Монтирање анкера ø12 дужине 360 mm и постављање анкер плоче
	паушал
	
	

	
	
	                       УКУПНО   V
	


 
	Р. бр.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТЕМЕЉА ЗА ППЗ ЦЕВОВОД
	Укупна цена без ПДВ-а
	Проце-нат 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	
	РСД
	ПДВ-а
	РСД

	I.
	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
	
	0%
	

	II.
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	
	0%
	

	III.
	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	0%
	

	IV.

	АРМИРАЧКИ РАДОВИ
	
	0%
	

	V.
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	0%
	

	
	
С В Е   У К У П Н О :
	
	
	




2. ПРЕДМЕР МАШИНСКИ ДЕО РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003

I. ДЕМОНТАЖА И УКЛАЊАЊЕ ОПРЕМЕ

	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	3.1.
	Развезивање каблова светиљки на крову, њихово обележавање (ако не постоје ознаке) демонтажа, одлагање на место у близини резервоара погодно за брзо враћање/монтажу након што се заврше радови на монтажи кровног покривача и прикључака
	пауш.
	
	

	3.2.
	Демонтажа пењалица на крову
	500 kg
	
	

	3.3.
	Демонтажа лимова крова

	30.000 kg
	
	

	3.4.
	Демонтажа два горња воја

	16.540 kg
	
	

	3.5.
	Демонтажа кровне конструкције, уз чишћење, пескарење и одлагање ради касније поновне монтаже.

	25.500 kg
	
	

	3.6.
	Демонтажа постојећег подног грејача

	5.200 kg
	
	

	3.7.
	Демонтажа лимова дна
	35.000kg
	
	

	3.8.
	Демонтажа термо-изолације

	1.380 m²
	
	

	3.9.
	Демонтажа механичког мерача нивоа

	150 kg
	
	

	3.10.
	Демонтажа постојећег система за гашење пожара
	7.000 kg
	
	

	
	
	                       УКУПНО   I
	



Напомена: 
· Демонтажа дела конструкције/опреме, транспорт на привремену депонију коју одреди инвеститор или радионицу за потребе дораде. 
· Масе свих позиција које се демонтирају су процењене на основу конструктивних елемената који су употребљени за њихову израду. 


II.  НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА, ПРЕДФАБРИКАЦИЈА У РАДИОНИЦИ, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА

	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	3.11.
	Дно резервоара

	49.848 kg
	
	

	3.12.
	Санација омотача (укрутни прстенови)
	4.368 kg
	
	

	3.13.
	Санација пробоја омотача
	500 kg
	
	

	3.14.
	Монтажа два горња воја
	16.540 kg
	
	

	3.15.
	Поновна монтажа кровне конструкције, која је раније демонтирана (уместо вијчано, све везе остварити заваривањем)
	25.000 kg
	
	

	3.16.
	Кровна конструкција – предфабрикација и уградња нових делова кровне конструкције (уместо оштећених делова)
	1.622 kg
	
	

	3.17.
	Кровни лим
	30.714 kg
	
	

	3.19.
	Прикључак за даљинско мерење 20''
	120 kg
	
	

	3.20.
	Пењалице на крову
	1.486 kg
	
	

	3.21.
	Отвор за чишћење
	2.800 kg
	
	

	3.22.
	Реконструкција одмуљне јаме и прикључка за дренажу
	756 kg
	
	

	3.23.
	Прикључак за мешалицу
	387 kg
	
	

	3.24.
	Прикључак за ниво склопку макс. нивоа
	17 kg
	
	

	3.25.
	Прикључак за ниво склопку мин. нивоа
	8 kg
	
	

	3.26.
	Прикључак за температурску сонду
	4 kg
	
	

	3.27.
	Клеме за уземљење
	8 kg
	
	

	3.28.
	Прикључак за узимање узорака
	772 kg
	
	

	3.29.
	Прикључак за мерење густине на крову
	8 kg
	
	

	3.30.
	Прикључак за дисајни вентил
	87 kg
	
	

	3.31.
	Резервни прикључак за дисајни вентил
	55 kg
	
	

	3.32.
	Касетни грејачи
	2.372 kg
	
	

	3.33.
	Прикључци за касетне грејаче
	749 kg
	
	

	3.34.
	Прикључак за регулацију температуре
	9 kg
	
	

	3.35.
	Систем за гашење пожара
	Прилог ПП систем
	
	

	3.36.
	Сав додатни и везивни материјал, као и технички гасови, уз прилагање одговарајуће спецификације и атеста
	3.500 kg
	
	

	3.37.
	Потребна механизација за извођење радова
	пауш.
	
	

	3.38.
	Примарна антикорозиона заштита у току предфабрикације
	пауш.
	
	

	3.39.
	Припремни и завршни радови евентуално потребни радови на објекту, инсталацијама и саобраћајницама, као и враћање у првобитно стање након завршетка радова; чишћење градилишта и одвожење отпада на депонију коју одреди инвеститор
	пауш.
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III. ОСТАЛА ОПРЕМА

	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	3.40.
	Комбиновани дисајни вентил за надпритисак и подпритисак, са заустављачем пламена 10'', према реквизицији у Прилогу 1
(заптивач+комплет завтњеви са наврткама)
	1 ком.
	
	

	3.41.
	Вентил за подпритисак, са заустављачем пламена 10'', према реквизицији у Прилогу 1
(заптивач+комплет завтњеви са наврткама)
	1 ком.
	
	

	3.42.
	Сигурносна заклопка ''Мостоградња'' тип 24Р, према реквизицији у Прилогу 1
(заптивач+комплет завтњеви са наврткама)
	1 ком.
	
	

	3.44.
	Пропелерна мешалица 24'' 150#, према реквизицији у Прилогу 2
(заптивач+комплет завтњеви са наврткама)
	1 ком.
	
	

	3.45.
	Натписна плочица
	1 ком.
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IV. АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА

	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	Опис
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	
	РСД
	РСД

	3.46.
	Унутрашње површине резервоара, премазима на бази епоксида
•Пескарење до SA 2,5 по шведским SIS стандардима
•два основна премаза
•два завршна премаза

	Омотач
Кровни лим
Кр. констр.
Дно 

Укупно
	1.380 m²
726 m²
770 m²
710 m²

3.586 m² 
	
	

	3.47.
	Спољашње површине резервоара, премазима на бази хлоркаучука
•Пескарење до SA 2,5 по шведским SIS стандардима
•два основна премаза
•два завршна премаза
	Кровни лим
Остало (процена)

Укупно
	726 m²
200 m²


926 m² 
	
	

	3.48.
	Омотач
•Пескарење до SA 2,5 по шведским SIS стандардима
•два основна премаза
•два завршна премаза
	


Укупно:
	1.380 m² 
	
	

	3.49.
	Дно са доње стране
•Пескарење до SA 2,5 по шведским SIS стандардима
•два хладна битуменска премаза
	


Укупно
	710 m²
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Напомена: Дебљине премаза узети на основу достављене технологије и произвођача премаза, а за тражен век трајања 15 година.

V. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	3.50.
	Уградња нове термо-изолације:
Плашт резервоара ФБ-1003 изоловати новом меко прошивеном минералном вуном дебљине 100мм или изолацијом од полутврде плоче густине 80 kg/m3 ознаке POWER-TEK BD640 и фасадним алуминијумским профилисаним небојеним лимом 
Tr 18/150 дебљине 0,8 mm.
У јединичну цену укалкулисати и цену за набавку материјала и израду окапнице.
	1.380 m²
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VI. УСЛУГЕ
	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	3.51.
	Вршење свих потребних мерења, визуелног прегледа, ултразвучне контроле дебљине лима крова, омотача и дна, као и кровне конструкције, у свему према тачки 8. овог пројекта.
	пауш.
	
	

	3.52.
	Испитивање заварених спојева дна, крова и споја омотача и дна вакуум кутијама, према стандарду API 650
	пауш.
	
	

	3.53.
	Вршење хидротеста, у свему према API 650
	пауш.
	
	

	3.54.
	Испитивање заварених спојева у току израде истих, у обиму и на начин који је прописан стандардом API 650 / API 653
	пауш.
	
	

	3.55.
	Испитивање непропусности касетних грејача хладним воденим притиском 7,5 бара
	пауш.
	
	

	3.56.
	Израда технологије заваривања у складу са SRPS EN 288 квалификована од стране овлашћене лабораторије (прилог Извештај о квалификацији технологије заваривања WPAR ) 
	1 ком.
	
	

	3.57.
	Израда технологије монтаже (докази сигурности скела, везних елемената, помоћне конструкције...) 
	1 ком.
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	Р. бр.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРЕДМЕР МАШИНСКИХ РАДОВА РЕЗЕРВОАРA FB-1003
	Укупна цена без ПДВ-а
	Проце-нат 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	
	РСД
	ПДВ-а
	РСД

	I.
	ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ 

	
	0%
	

	II.
	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	0%
	

	III.
	ОПРЕМА
	
	0%
	

	IV.

	АНТИКОРОЗИОНА ЗАШТИТА
	
	0%
	

	V.
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	
	0%
	

	VI.
	УСЛУГЕ
	
	20%
	

	
	
С В Е   У К У П Н О :
	
	
	




3. ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ РЕЗЕРВОАРA FB-1003

	Р. бр.
	НАЗИВ ОПРЕМЕ (ИНСТР. И МОНТ. МАТЕРИЈАЛ)
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	
	I   ОПРЕМА
	
	
	

	4.1.
	РАДАРСКИ МЕРАЧ НИВОА
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-01
	1 ком.
	
	

	4.2.
	ТРАНСМИТЕР ТЕМПЕРАТУРЕ СА СОНДОМ ЗА ВОДУ
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-03
	1 ком.
	
	

	4.3.
	ЛОКАЛНИ ИНДИКАТОР
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-02
	1 ком.
	
	

	4.4.
	ТРАНСМИТЕР ПРИТИСКА
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-04
	2 ком.
	
	

	4.5.
	КОНЦЕНТРАТОР ПОДАТАКА HAB
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-05
	1 ком.
	
	

	4.6.
	ПРЕКИДАЧ НИВОА СА ПЛОВКОМ
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-06
	1 ком.
	
	

	4.7.
	МОНТАЖНИ МАТЕРИЈАЛ
ЕЛЕКТРО
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-07
МАШИНСКИ
SPECIFIKACIJA 0405/5-SP-08
	
1 кпл.

1 кпл.
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	II   МОНТАЖА
	
	
	

	4.8.
	Испитивање,баждарење и монтажа инструменталне опреме: 
-	LT-1003 радарски мерач нивоа
-	ТТ-1003 трансмитер температуре 
-	LSH-1003 прекидач нивоа
-	UI-1003 локални индикатор (дисплеј)
-	PT-1003.1 трансмитер притиска течне фазе
-	PT-1003.2 трансмитер притиска гасне фазе
-	LSL-1003 прекидач нивоа
Провера постојећих кабловских траса,њихова поправка и прилагођавање новим условима,постављање нових кабловских носача,заштитних цеви и кабловских регала на местима где је то неопходно.
Развлачење нових каблова где је то испројектовано инеопходно.
Испитивање и монтажа новопројектованих и набављених инструмената на места усаглашена за монтажу са технолошко-машинским условима монтаже.
Постављање одговарајућег уземљење за инструменте и цео систем.
Повезивање новопројектованих инструмената са постављеним одговарајућим кабловима и повезивање каблова у RIOS-e који су пројектном документацијом проверени и модули резервисани за ту намеру.
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	III  ИСПИТИВАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД 
	
	
	

	4.9.
	Инплементација и конфигурисање сигнала са инструмената у постојећем DCS-у типа Foxboro ангажовањем одоговарајуће фирме Invensys која заступа Foxboro.
Потребни радови на провери уградње и калибрације новог радарског мерача Rosemount и ангажовања одговарајуће специјализоване фирме за те радове.
Провера функционалности и калибрација свих постојећих и новопројектованих инструмената и њихово пуштање у рад.
Провера постојећих каблова који се даље могу користити
Набавка и имплементација нове софтверске конфигурације на FCU.
Провера функционалности свих постојећих и новопројектованих инструмената и њихово пуштање у рад.
Обука корисника за рад са новопројектованом инструменталном опремом и системом.
Калибрација резервоара уз ангажовање акредитоване фирме за те радове.
	
	
	

	
	
	УКУПНО III
	




	Р. бр.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ РЕЗЕРВОАРA FB-1003
	Укупна цена без ПДВ-а
	Проце-нат 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	
	РСД
	ПДВ-а
	РСД

	I.
	ОПРЕМА

	
	0%
	

	II.
	МОНТАЖА
	
	0%
	

	III.
	ИСПИТИВАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД 
	
	20%
	

	
	
С В Е   У К У П Н О :
	
	
	





5. УСЛУГЕ
I. ИЗРАДА АТД И ПРОЈЕКАТА ПИО
	Р. бр.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
	КОЛИ-ЧИНА
	ЈЕД. ЦЕНА
	УКУПНО

	
	
	
	РСД
	РСД

	5.1.
	Израда елабората атесно-техничке документације
	пауш.
	
	

	5.2.
	Израда пројекта изведеног објекта (ПИО), у 3 штампана примерка и електронској форми на CD-u.
	1 ком.
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	Р. бр.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УСЛУГЕ РЕЗЕРВОАРA FB-1003
	Укупна цена без ПДВ-а
	Проце-нат 
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	
	РСД
	ПДВ-а
	РСД

	I
	ИЗРАДА АТД И ПРОЈЕКАТА ПИО
	
	20%
	

	
	
С В Е   У К У П Н О :
	
	
	






	Р. бр.
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕЗЕРВОАР ФБ-1003

	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	
	
	РСД
	РСД

	1.
	ПРЕДМЕР САНАЦИЈЕ ПОДА РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003

	
	

	2.
	ПРЕДМЕР РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТЕМЕЉА ЗА ППЗ ЦЕВОВОД
	
	

	3.
	ПРЕДМЕР МАШИНСКИ ДЕО РЕЗЕРВОАРА ФБ-1003
	
	

	4.
	ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ РЕЗЕРВОАРA FB-1003
	
	

	5.
	УСЛУГЕ
	
	

	
	
С В Е   У К У П Н О :
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